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MEZ08.2202L - Procedura aperta per l'appalto integrato di servizi di

progettazione esecutiva e lavori di rimozione delle barriere fisiche, cognitive
e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al MiC
(Complesso di MEZZOCANNONE 08 - Centro musei delle scienze naturali e
fisiche dell'Universita degli Studi di Napoli Federico Il)

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto riguarda [I'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori - sulla base del progetto definitivo presentato nella documentazione
tecnica allegata — relativi alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del centro
musei delle scienze naturali e fisiche dell'Universita degli Studi di Napoli Federico Il situati
all'interno del complesso di Mezzocannone 08.

Sono compresi nell'appalto tuttii lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell'opera e relativi allegati del progetto definitivo dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata
dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

2. TIPOLOGIA EAMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto integrato di servizi di progettazione esecutiva e lavori &€ a misura. L'affidamento
avverra mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’'offerta economicamente piu
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del Codice.

L'importo a base dell'affidamento per I'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva e delle
lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza) é sintetizzato come

segue:
A SPESE DI ESECUZIONE IMPORTO BASE OPZIONALE TOTALE
A.1 | Lavori a misura incluso oneri di sicurezza € 1.380.000,00 | €338.680,93 | € 1.718.680,93
A.2 | Oneridisicurezza non soggetti a ribasso € 20.000,00 €0,00 € 20.000,00
A.3 | Oneridi smaltimento non soggetti a ribasso € 10.000,00 €0,00 € 10.000,00
A.4 | Oneri per la progettazione esecutiva €87.159,70 €0,00 €87.159,70
TOTALE IMPORTO APPALTO € 1.497.159,70 | €338.680,93 | € 1.835.840,63
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La parte dei lavori previsti dal progetto presentato con la domanda di finanziamento, sottoposti a

clausola sospensiva, per un importo totale di 338.680,93 euro soggetti a ribasso, sono stati
individuati quali lavori opzionali e saranno soggetti al reperimento di ulteriori risorse a valle della
gara.

La stazione appaltante, al fine di determinare I'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta a € 1.835.840,63 (Euro
unmilioneottocentotrentacinquemilaottocentoquaranta/63) oltre IVA, di cui € 1.380.000,00 per
lavori a misura soggetti a ribasso, € 20.000,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso - di
cuiall'art. 100, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i. -, € 338.680,93 per lavori sottoposti a clausola sospensiva
soggetti a ribasso, € 10.000,00 quali oneri di smaltimento non soggetti a ribasso e € 87.159,70 per
oneri per |la progettazione esecutiva soggetti a ribasso.

Il compenso per la redazione della progettazione esecutiva, posto a base d'asta, € stato determinato
ai sensi dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'ausilio delle tabelle di riferimento del cd.
"Decreto Parametri" (DM 17/6/2016).

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei
quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai
ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in
attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso
di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo
all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la
quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE:

Importo
Cod Descrizione (Euro)
in cifre in %
lettere
Restauro manutenzione di 1.011.368,39 Unmilioneundicimilatrecentosessantotto 58
0G beni immobili sottoposti a € /39
2 tutela
b) CATEGORIA SCORPORABILE
Importo




@\ UNIVERSITA DEGLISTUDI DI NAPOLI

s FEDERICO I

Finanziato <3 MINISTERO . I
dall'Unione europea o7 U DELLA . ‘M [taliadomani
NextGenerationEU M C U LT U RA . D RIFRESA & RESILIENZA

Cod Descrizione (Euro)
in cifre in %
lettere
Impianti interni  elettrici, 737.312,54 € Settecentotrentasettemilatrecentododici 42
0s telefonici, radiotelefonici e /54
30 televisivi

Viene proposto, di consentire [fermo restando quanto previsto dall’art. 106 c. 2 del D.Igs. 50/2016
e s.m.i,] modifiche contrattuali, nonché varianti finalizzate a soddisfare le specifiche esigenze che
dovessero insorgere durante I'esecuzione dei lavori e che siano legate alla specificita dell'opera da
realizzare, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Igs. 50/2016, e ss.mm.ii.; trattandosi
di un intervento su di un bene in parte in attivita, per i quali si potra rendere necessario la
realizzazione di opere di adattamento allo stato di fatto che si trovera al momento dell'esecuzione
deilavori. Tali modifiche e varianti - da autorizzare con successivo atto del RUP - saranno consentite
alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative e riportate nel Capitolato Speciale di Appalto):

1. laddove comportino I'esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;

2. perimporti fino al limite del 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto.
Ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali e/o varianti, si terra conto dei prezzi di
contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terra conto del prezzario regionale vigente alla data
dell'offerta, sui quali sara applicato il ribasso offerto; in ogni caso, non saranno consentite modifiche
e/o varianti che dovessero avere |'effetto di alterare la natura generale del contratto.

Si precisa inoltre che, con delibera del CdA n. 29 del 17 maggio 2023 é stata evidenziata la possibilita
di realizzare alcune lavorazioni complementari a base di gara, dettagliate nel Computo Quota
Opzionale (MEZ08.2202L_EE-CMQO) e nella tavola di progetto lavori opzionali (MEZ08.2202L _LO)
di importo pari a € 338.680,93 soggetti a ribasso, riservandosi la definizione di tali lavorazioni con
eventuale affidamento in opzione a seguito dell'espletamento della gara. Pertanto, la Stazione
Appaltante si riserva di affidare i suddetti lavori sottoposti a clausola sospensiva, agli stessi patti e
condizioni dei lavori principali al reperimento del finanziamento.

Tale facolta potra essere esercitata dalla Stazione Appaltante durante I'esecuzione dei lavori
principali. Per norma generale, resta stabilito che nel prezzo offerto sono compresi, anche se non
descritti, tutti i mezzi d'opera, le opere prowvisionali, il carico e lo scarico dei materiali, il tiro in alto,
il trasporto a rifiuto il disagio e i maggiori oneri per |'esecuzione del servizio in presenza di strutture
operanti e qualsiasi altro onere e magistero per I'esecuzione del servizio medesimo.

4. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Laforma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni relativial PROGETTO
DEFINITIVO allegati al contratto. Inoltre, per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati
di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6. Ulteriori
misure, dettagli e indagini al fine di elaborare il progetto esecutivo oggetto del presente appalto

4
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integrato, dovranno essere verificate in situ. In conformita a quanto previsto nella fase del progetto

definitivo tecnico-economico, il progetto in oggetto consistera in un insieme sistematico di
interventi volti al raggiungimento di elevati livelli di comfort oltre che di adeguamento normativo.

Il progetto esecutivo e i relativi lavori dovranno raggiungere i seguenti obiettivi:
- RAGGIUNGIBILITA" E ACCESSO Al PERCORSI E Al SERVIZI.

Sia l'ingresso storico di via Mezzocannone, nr. 8, che il nuovo accesso da via Giovanni

Paladino, in corrispondenza del Cortile del SS. Salvatore, saranno dotati di nuova segnaletica
lungo i percorsi esterni di accesso ai Musei, anche con integrazione dei segnali con icone che
comunichino i servizi per I'accessibilita. | percorsi di accesso alla struttura saranno integrati
con una rampa e un elevatore, con larghezze e pendenze adeguate, rimuovendo tutti i
possibili ostacoli sul cammino (pali, arredi urbani, ecc) piani disconnessi o eccessivamente
sdrucciolevoli. Saranno inseriti, solo ove necessario e per comprovate necessita, dispositivi
tecnologici di fruizione per disabili percettivi quali modelli tattili e percorsi tattilo-plantari, o
dispositivi sonori per i visitatori con disabilita visiva, migliorando I'individuazione
dell'accesso rispetto all'intera immagine architettonica. Saranno inoltre individuati spazi
temporanei di attesa atti a proteggere i fruitori da disagi climatici. Saranno ricavati
all'interno del cortile del SS. Salvatore, parcheggi riservati alle auto con contrassegno. | punti
informativi, le biglietterie e gli spazi di distribuzione e relazione saranno dotati di arredi di
altezza e sezione trasversale atte ad un rapporto diretto tra personale e fruitore su sedia a
ruote o di altezza limitata. Tutti gli arredi adottati renderanno ogni servizio fruibile in piena
autonomia a persone su sedia a ruote o con esigenze specifiche per le quali si richiedono
altezza e profondita adeguata, aperture/chiusure facilitate, numeri identificativi in caratteri
ad alta leggibilita e braille. Lungo l'intero percorso di fruizione interna la segnaletica sara
integrata con icone che possano con immediatezza dare informazioni sui livelli di
accessibilita presenti. | servizi igienici saranno integrati e resi adatti alle esigenze di tutti, dai
bambini alle persone con ridotta mobilita, a quelle su sedia a ruote, evitando soluzioni
specializzate. Allo stesso modo, si compiranno interventi per consentire la piena
accessibilita della caffetteria e del bookshop di nuova progettazione, cosi da assicurare un
uso comodo e confortevole degli spazi e degli arredi ad ogni tipo di fruitore.
- PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI.
Il progetto di adeguamento funzionale e miglioramento del grado di accessibilita dei Musei

prevede |'adozione di una rampa di accesso, di una piattaforma elevatrice e di diverse
pedane - quali elementi integrati nell'esperienza di visita - che, lungo il percorso consentano
a tutti di accedere a quote diverse dello spazio museale.

Per la rampa di accesso non sara superata la pendenza dell'8%, utilizzando una
pavimentazione con segnalazioni plantari, contrasti cromatici e integrazioni con avvisi
sonori. L'elevatore sara dotato di una pulsantiera braille e sonora, con annuncio audio del
piano di fermata e dispositivo telefonico per non udenti che permetta di dialogare tramite
display/schermo e la tastiera tra vano cabina e sala di emergenza.

- PERCORSI MUSEALI.
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All'interno del percorso museale saranno inseriti nuovi strumenti tecnologici e cognitivi per una

fruizione pit inclusiva (sistemi audio per non vedenti, video in Lingua italiana dei Segni (LIS),
e/o Americana (ASL) e/o International Sign Language (IS), avvisi luminosi, rete Wi-Fi per
scaricare applicativi o accedere a contenuti culturali in ambiente digitale). Si prevede, inoltre,
I'installazione di dispositivi di supporto/ausili per il superamento di specifiche disabilita
(permanenti e temporanee) quali riproduzioni per esplorazione tattile, audio guide, ausili per
difficolta motorie. Aree di sosta confortevoli saranno individuate lungo i percorsi di visita.

- SICUREZZA ED EMERGENZA.

Il progetto prevede una revisione e una riprogettazione dei sistemi di sicurezza e di emergenza,
attraverso l'installazione di sistemi automatici di controllo degli ingressi e del flusso dei
visitatori e interventi di varia natura volti alla riduzione e mitigazione dei rischi. Sara
incrementato il piano di sicurezza e di emergenza, dotando tutti gli ambienti ancora
sprovvisti di impianti antincendio e di videosorveglianza, con particolare attenzione alla
collocazione di opportuna segnaletica di emergenza e di planimetrie semplificate,
correttamente orientate, dove e indicato in modo chiaro la posizione del visitatore e il layout
di esodo, porte di emergenza con dispositivi automatici di apertura.

5. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal
RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e
potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice
dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.
La modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pit modifiche
successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche.

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata
dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di
lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In
tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in
nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste
dall'art. 106 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. STATO DEI LUOGHI — SOPRALLUOGO
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Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale I'appaltatore dichiara di aver liberamente

esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto
dall’Universita tutta la collaborazione richiesta. Conseguentemente I'appaltatore conferma di avere
acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: la natura dei luoghi; le condizioni locali, inclusi i
vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o oneri
derivanti da lavori su complessi universitari in esercizio ed in prossimita di impianti in esercizio; ogni
altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui le strade di accesso, cave, discariche
permessi, etc. L'appaltatore non avra pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al
prezzo pattuito per eventuali difficolta nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.
L'appaltatore conferma inoltre di avere conoscenza del fatto che nelle aree oggetto dei lavori sono
presenti suppellettili, reperti e attrezzature di ufficio e/o scientifiche da proteggere e/o spostare per
preservarle durante I'esecuzione degli stessi.

7. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e nelle Indicazioni del RUP.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di
polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed
igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle
disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le
disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni
di cui al d.P.C.]M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.
(Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.Igs.
03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, le
indicazioni del RUP, e la seguente documentazione:

Codice
Disciplin Tipo Elaborato Nome Elaborato Formato Scala
a
ELABORATI GENERALI




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

YWMINISTERO
% DELLA
MV CULTURA

[taliadomani

-
'
© -
L]
. D
L]
3 PIANO NAZIONAL

E
DI RIPRESA E RESILIENZA

EG-CSA Capitolato Speciale di Appalto MEZ08.2202L_EG-CSA AL -
EG-RG Relazione Generale MEZ08.2202L_EG-RG A4 -
EG-RF Relazione Fotografica MEZ08.2202L_EG-RF AL -
EG-PS Parere Soprintendenza MEZ08.2202L_EG-PS AL -
EG-RC Relazione sui CAM MEZ08.2202L_EG-RC AL -
ELABORATI ECONOMICI
EE-OP Calcolo oneri di progettazione MEZ08.2202L_EE-OP AL -
EE-QE Quadro Economico MEZ08.2202L_EE-QE AL -
EE-IM Incidenza Manodopera MEZ08.2202L_EE-IM AL -
EE-EP Elenco prezzi unitari MEZ08.2202L_EE-EP AL -
EE-CME Computo metrico estimativo MEZ08.2202L_EE-CME A4 -
EE-ANP Analisi nuovi prezzi MEZ08.2202L_EE-ANP AL -
EE-LC Lista Categorie MEZ08.2202L_EE-LC AL -
) MEZ08.2202L _EE-
EE-QO Computo Quota Opzionale AL -
cMQo
ELABORATI PIANO DI SICUREZZA
ES-PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento | MEZ08.2202L_ES-PSC A4 -
ES-01 Tavola Area di Cantiere MEZ08.2202L_ES-01 A0 1:200
Computo metrico Oneri di Sicurezza
ES-0SI . . MEZ08.2202L_ES-0SI A4 -
Intrinseci
Computo metrico Oneri di Sicurezza
ES-OSE _ _ MEZ08.2202L_ES-OSE AL -
Estrinseci
ES-CR Cronoprogramma Lavori MEZ08.2202L_ES-CR A3 -
ELABORATI EDILI
RI-01 Rilievo dello stato di fatto _ PT MEZ08.2202L_RI-01 AO allungato 1:100
RI-02 Rilievo dello stato di fatto _ P1 MEZ08.2202L_RI-02 AQ allungato 1:100
RI-03 Rilievo dello stato di fatto _ P2 MEZ08.2202L_RI-03 AQ allungato 1:100
RI-04 Rilievo dello stato di fatto _ P3 MEZ08.2202L_RI-04 AO allungato 1:100
Rilievo dello stato di fatto _
RI-05 MEZ08.2202L_RI-05 A0 allungato 1:100
Coperture
RI-06 Rilievo dello stato di fatto _ Prospetti MEZ08.2202L_RI-06 A0 allungato 1:100
Rilievo dello stato di fatto _ Sezione
RI-07 A MEZ08.2202L_RI-07 A0 allungato 1:100
Rilievo dello stato di fatto _ Sezione
RI-08 BB’ MEZ08.2202L_RI-08 A0 allungato 1:100
Rilievo dello stato di fatto _
RI-09 Restituzione geometrica fotopiano MEZ08.2202L_RI-09 | AOallungato 1:100
Sezioni CC' e DD’
Inquadramento urbano e
FU-01 . . . . ) MEZ08.2202L_FU-01 A0 allungato -
localizzazione degli accessi ai musei
Localizzazione e caratterizzazione
FU-02 . L ) MEZ08.2202L_FU-02 A0 allungato 1:250
degli accessi ai musei
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FU-03 Nuovo Layout Funzionale _ PT MEZ08.2202L_FU-03 | Aoallungato 1:100
FU-04 Nuovo Layout Funzionale _ P1 MEZ08.2202L_FU-04 | Aoallungato 1:100
FU-05 Nuovo Layout Funzionale _ P2 MEZ08.2202L_FU-05 | Aoallungato 1:100
FU-06 Nuovo Layout Funzionale _ P3 MEZ08.2202L_FU-06 | Aoallungato 1:100
FU-07 Nuovo Layout Funzionale _ Coperture | MEZ08.2202L_FU-07 | AOallungato 1:100
AR-01 Progetto architettonico _ PT MEZ08.2202L_AR-01 AO allungato 1:100
AR-02 Progetto architettonico _ P1 MEZ08.2202L_AR-02 | AOallungato 1:100
AR-03 Progetto architettonico _ P2 MEZ08.2202L_AR-03 | AoOallungato 1:100
AR-04 Progetto architettonico _ P3 MEZ08.2202L_AR-04 | AoOallungato 1:100
AR-05 Progetto athitettonico _ Prospetto MEZ08.2202L_AR-05 A0 allungato 1100
su Via Mezzocannone
AR-06 Progetto a.rchitetton.ico _ P.rospetto MEZ08.2202L_AR-06 A0 allungato 1100
su Via Giovanni Paladino
AR-07 Progetto architettonico _ Sezione AA’ | MEZ08.2202L_AR-07 | AOallungato 1:100
AR-08 Progetto architettonico _ Sezione BB’ | MEZ08.2202L_AR-08 | AOallungato | 1:100
AR-09 Progetto architettonico _ Stramp MEZ08.2202L_AR-09 | A0allungato varie
AR-10 Progetto architettonico _ Ascensore MEZ08.2202L_AR-10 | A0Oallungato 1:50
AR-11 Progetto architettonico _ Vetrina MEZ08.2202L_AR-11 | AOallungato varie
AR-12 P.ro.g.e.tto.a.rchitettonic.o _ Nuovi MEZ08.2202L_AR-12 A0 allungato _
servizi igienici / Caffetteria-bookshop
AR-QO Tavola di progetto lavori opzionali MEZ08.2202L_AR-LO A0 1:200
ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO
[E-01 Progetto Impianto Elettrico _ PT MEZ08.2202L_IE-01 AOallungato | 1:100
[E-02 Progetto Impianto Elettrico _ P1 MEZ08.2202L_IE-02 | Aoallungato | 1:100
[E-03 Progetto Impianto Elettrico _ P2 MEZ08.2202L_IE-03 | AOallungato | 1:100
IE-RS Relazione Sp.e.cialistic.a I.mpianti MEZ08.2202L_IE-RS " )
Elettrici e speciali
ELABORATI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
[A-01 Progetto Impianto Antincendio _ PT MEZ08.2202L_IA-01 A0 allungato 1:100
[A-02 Progetto Impianto Antincendio _ P1 MEZ08.2202L_IA-02 | AOallungato 1:100
[A-03 Progetto Impianto Antincendio _ P2 MEZ08.2202L_IA-03 | Aoallungato | 1:100
ELABORATI IMPIANTI MECCANICI
IM-01 Progetto Impianti Meccanici _ P3 MEZ08.2202L_IM-01 A1 1:25

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in particolare:

il Codice dei contratti (d.Igs. n.50/2016);

il d.P.R.n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;



EED
“ UNIVERSITA DEGLESTUDI DI NAPOLI

'FEDERICO I

Finanziato 3 M | N |STERO '
dall'Unione europea o Z>W DELLA . [taliadomani
NextGenerationEU u C U LT U RA KP)ARNOR'E\':A/E g‘ss ILIENZA

. delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione
(ANAQ);
. le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I, C.E.I.

9. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno dinorma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme
e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
guanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, |'appaltatore rispettera, nell'ordine,
quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero
modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimiinderogabili fissati dal presente Capitolato avendo
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni
riportate negli altri atti contrattuali. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362
a 1369 del codice civile.

10. QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

| requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione esecutiva oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice dei contratti. Detti requisiti sono posseduti
dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o
indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1
dello stesso Codice. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, dovranno
documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti
non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Per i lavori indicati dal presente Capitolato é richiesta la qualificazione dell'Affidatario per le

categorie e classifiche richieste dal disciplinare di gara.

11.RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE
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L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione
del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma
3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

12.FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.
Lgs. 50/2016 a cui si rinvia. Qualora I'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di
fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

13.PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

La progettazione definitiva posta a base di gara, validata e approvata, come integrata dall'offerta
tecnica dell'Affidatario e recepita dalla stessa stazione appaltante mediante proprio provvedimento,
costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo Sicurezza dei lavori, costituisce parte integrante del
progetto definitivo anche il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del d.Igs. n.
81 del 2008.

L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva € stato determinato dalla stazione
appaltante in sede di progettazione definitiva sulla base dei criteri di cui D.M. 17/6/2016 (Decreto
Parametri), come disposto dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) che, con
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specifico riferimento ai servizi di architettura e ingegneria, ne ha previsto I'utilizzo per la

determinazione dell'importo da porre a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del Codice dei contratti, la stazione appaltante, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati
progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. | contenuti necessari alla
definizione della completa progettazione esecutiva sono quelli dell'art.33 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e ss.m.i.

14.TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Dopo la stipulazione del contratto, il RUP ordinera all'Affidatario, con apposito provvedimento, di
dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva che dovra essere completata nei tempi di
30 giorni naturali e consecutivi. In applicazione all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, il
RUP puo6 emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio
della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata
e destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell'ordine
saranno indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della
progettazione.

Se I'ordine di cui sopra, non & emesso o non perviene all'Affidatario entro 15 (quindici) giorni dalla
stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e I'ordine si intende impartito e
ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessita, previa informazione al responsabile del
procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede
all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto definitivo, senza che cido comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell’affidatario.

Non costituiscono motivo di proroga all'inizio dell'attivita di progettazione esecutiva, la necessita di
rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti nel Capitolato speciale
o che I'affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che
si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP o dalla Direzione lavori nonché le
eventuali controversie tra I'affidatario e i progettisti che devono redigere la progettazione esecutiva.
Non costituiscono altresi motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma, o della loro ritardata ultimazione, la
mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla stazione appaltante, né gli
inconvenienti, né gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Le cause di cui al periodo precedente, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di
sospensione dei lavori, disapplicazione di penali, né possono costituire ostacolo all’'eventuale
risoluzione del Contratto.

15.VERIFICA E APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
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Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i, nel caso di appalti con

affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la stazione appaltante predispone la verifica
preventiva della progettazione redatta dall'aggiudicatario ai livelli di cui all'articolo 23 del Codice,
nonché la sua conformita alla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori.
Al fine di accertare I'unita progettuale, i soggetti preposti dall'articolo 26, comma 6 del Codice dei
contratti, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformita del
progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilita. Al
contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si
esprime in ordine a tale conformita.
La verifica accerta in particolare:
a) lacompletezza della progettazione;
b) lacoerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) I'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) lapossibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) I'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) lamanutenibilita delle opere, ove richiesta.
Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
Il provvedimento di approvazione € comunicato tempestivamente all’Affidatario a cura del RUP.
Non é meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti
che I'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti,
oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti diassenso, comunque
denominati, il cui rilascio costituisce attivita vincolata o, se costituisce attivita connotata da
discrezionalita tecnica, il mancato rilascio di tali pareri & imputabile a colpa o negligenza
professionale del progettista.
Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati,
oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al periodo precedente, sono imposte
prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Affidatario senza alcun aumento di
spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative.
Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’Affidatario non € ritenuta meritevole di
approvazione, il contratto é risolto per inadempimento dell'Affidatario medesimo ai sensi
dell'articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla & dovuto all'Affidatario per le spese
sostenute per la progettazione esecutiva.
Non e meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a. chesidiscostadalla progettazione definitiva approvata, in modo da compromettere,
anche parzialmente, le finalita dell'intervento, il suo costo o altri elementi
significativi della stessa progettazione definitiva;
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in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di
sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre
norme speciali;

redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti
in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o liillustra in modo non
idoneo alla loro immediata esecuzione;

nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei
contratti;

che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi
diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva a base di gara.

In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili

all'Affidatario, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo

109 del Codice dei contratti, all’Affidatario sono riconosciuti i seguenti importi:

a.
b.
C.

le spese contrattuali sostenute;

le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in
misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti.

16.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Progettazione

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione

esecutiva superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produrra la risoluzione del contratto, a

discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo

108 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessita di messa in

morga, diffida o altro adempimento.

Esecuzione delle opere

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'esecutore per le motivazioni e con le

procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o pit delle seguenti

condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura

di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel

caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di

intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti

nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente

aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate

le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
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i. con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali
soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106,
comma 1, lettera e);

ii. con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma
2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

) I'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i,, sia per
quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,
ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 136, comma 1;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con

I'esecutore, sono:

e) I'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza
sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs.
n.81/2008 e s.m.i.;

f) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o0 violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

g) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

h) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter

e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo

recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore

dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei
servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell’'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’'esecutore, tale da comprometterne

la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per
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la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

dichiara risolto il contratto.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni

del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato,

gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i

quali I'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo

verbale in contraddittorio con I'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante |'esecutore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato

rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore

i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della
decisione assunta sara inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC,

anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla

quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e I'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di

questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale di stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in

cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

17.COPERTURE ASSICURATIVE

Progettazione

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere muniti di una
polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza, a far data dall'approvazione del Progetto esecutivo, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, cosi come prevista dal
D.Lgs. 50/2016 e .s.m.i. e dalle linee guida ANAC. La copertura assicurativa deve coprire anche la
responsabilita civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
competenza ai sensi dell'art. 24 co. 4 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tale polizza di
responsabilita civile professionale del progettista esterno, pertanto, deve coprire i rischi derivanti
anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi durante I'esecuzione dei
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resesi necessarie in corso di esecuzione). La garanzia € prestata per un massimale non inferiore al
10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dell'affidatario della polizza di garanzia esonera I'Amministrazione dal pagamento della
parcella professionale”.

Esecuzione delle opere

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, |'esecutore dei lavori &
obbligato a stipulare una o pit polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da
tutti i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che prevedano
anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi.

Di conseguenza, é onere dell'esecutore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’'appalto,
I'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze che coprano:

- (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione) i danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a quello
di contratto; il limite di risarcimento per sinistro deve essere pari al predetto massimale;

- (Polizza di assicurazione per responsabilita civile verso terzi) responsabilita civile per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per danni causati a persone e cose, con un massimale
pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza dovra essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e prevedere una somma
assicurata:

- perla PARTITA 1 (Opere): una somma pari all'importo di aggiudicazione;

- perla PARTITA 2 (Opere preesistenti): una somma pari all'importo di aggiudicazione;

- per la PARTITA 3 (Demolizioni e sgombero): un importo pari a € 100.000,00;

Le polizze assicurative di cui ai precedenti punti dovranno essere accese prima della consegna dei
lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante. Devono coprire
I'intero periodo dell'appalto (dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di
collaudo); devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso
periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, ai quali
non si dara corso in assenza della documentazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie precedenti devono essere operanti dalla consegna dei lavori sino al termine delle attivita
previste dal Contratto, nonché per i danni causati in detto periodo, ma evidenziatisi nei 12 mesi
successivi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi
tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
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infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro

rappresentanze.

Qualorail contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili
alla Stazione appaltante

Se |'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia
assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tuttii concorrenti raggruppati
o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro
quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

18.GARANZIA DEFINITIVA

Aisensidell'art. 103, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, € richiesta una garanzia
definitiva costituita e disciplinata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende
integralmente riportato. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facolta di chiedere all'appaltatore la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia e prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia
fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’'esecuzione,
nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverra
automaticamente, non appena l'appaltatore avra consegnato all'istituto garante lo stato di
avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante I'avvenuta
esecuzione) in originale o copia autentica.

19. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto é subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i. vigente al momento dell'indizione della gara, che qui si intende integralmente
riportato, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori
operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
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a. verificala presenzain cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei

subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati
alla stazione appaltante;

b. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato;

c. registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d. provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al
RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al
subappalto di cui all'articolo 105 del codice.

20.CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata subito dopo la data di stipula del contratto.

Il RUP comunichera all'esecutore I'avvio della progettazione esecutiva che dovra terminare entro 30
giorni naturali e consecutivi decorrenti da tale comunicazione. Dopo aver verificato e validato |l
progetto esecutivo, il Direttore dei Lavori comunichera all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi per la consegna lavori. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei
lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorrono i 240 giorni naturali e
consecutivi per terminare i lavori. La fornitura degli arredi é effettuata entro 30 giorni, decorrenti
dalla data del verbale di ultimazione lavori.

L'esecutore é tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi
ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'esecutore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei
lavori non appena avvenuta.

21.PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI — SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA’
DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010
eall'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto
dalla stazione appaltante (MEZ08.2202L _ ES-CR), con l'offerta tecnica presentata in gara e con le
obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le
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previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Entro 10 giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunichera all'appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito I'approvazione, I'appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure
adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento
si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per I'appaltatore che dovra rispettare i termini previsti,
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dellappaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattual], sono approvate dalla Direzione dei Lavori
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuall.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola darte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale
di sospensione, con lindicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavors,
nonche dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere a/
momento della sospensione. I/ verbale é inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
glorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per
ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove
successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore € tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di
cui sopra, l'appaltatore sara dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all articolo 710
comma 2 del d.m. 49/2018.
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Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al
RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La
sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare
dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa
dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei
lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque gquando superino
sei mesi complessivi, l'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; Nessun indennizzo é dovuto all'esecutore
negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verball di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverl, deve farne espressa riserva sul registro
di contabilita. Quando /la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il
responsabile del procedimento da avviso all ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito aagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L 'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, é comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei
lavori, il guale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualungue sia il maggior tempo impiegato.

22.RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI
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le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro
esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera
in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dellintervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza
I'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della
gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico,
amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e
I'esecutore dovra restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore é tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le
proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto definitivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei
lavori a cura dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che pud disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli
e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la
sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale
d'appalto.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica,
nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in
tal caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove
I'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche
dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’'esecutore, restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

[l direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'ildoneita dei materiali o
dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresi il
rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:
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a) incasodirisoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel
contratto, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi
dell'articolo 108, comma 4, del Codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei
progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria
autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei
materiali non previsti dal contratto;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla
proprieta nel corso dell’'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre
per la stazione appaltante le conseguenze dannose;

f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza
maggiore, al fine di accertare:

= lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

= le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

= l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

= l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore

dei lavori;

= |'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti
producenti spesa.
Le modalita di rendicontazione, affidamento, realizzazione sono normate da D.Igs. n. 50/2016 e smi.
Il direttore dei lavori, nella fase di esecuzione delle attivita previste dal contratto d'appalto del
progetto di sua responsabilita deve prevedere, in occasione della presentazione di ciascun SAL da
parte dell'appaltatore (soggetto realizzatore), opportune verifiche in merito al rispetto della
tempistica di realizzazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto
compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalita specifiche, del
principio DNSH e dei principi trasversali PNRR.
In particolare, deve provvedere a controllare il rispetto:
. delle condizionalita PNRR, verificando la tempistica di realizzazione delle attivita progettuali
eventualmente riferite ai target e milestone di progetto/Intervento ed inserite tra gli obblighi del
soggetto realizzatore, il rilascio di eventuali “output” di conclusione delle attivita, la corretta
archiviazione del rilascio di eventuali “output” finali per attestare il conseguimento del contributo
del progetto ad eventuali target associati alla Misura, nonché la documentazione giustificativa di
spesa prodotta dal soggetto realizzatore e connessa all'avanzamento delle attivita e di eventuali
milestone e target;

23

, UNIVERSITA DEGLESTUDI DI NAP

'FEDERICO I

QLI



R\ UNIVERSITA DEGLESTUDI DI NAPOLI

s FEDERICO I

Finanziato 3 M | N |STERO '
dall'Unione europea o Z>W DELLA . [taliadomani
NextGenerationEU u C U LT U RA KP)ARNOR'E\':A/E g‘ss ILIENZA

. degli ulteriori requisiti PNRR attraverso la verifica del rispetto degli obblighi concordati in

fase di stipula del contratto e relativi in particolare al contributo all'indicatore comune e ai tagging
ambientali e digitali;

. del principio DNSH, acquisendo le attestazioni/autodichiarazioni da parte del soggetto
realizzatore (come stabilito nell’art. 15. DICHIARAZIONI DA PRODURRE nelle indicazioni del RUP).

Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le attivita di accertamento dei fatti
producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono
procedere di pari passo con I'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di
gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da
parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Al fine di agevolare il monitoraggio e |a tracciabilita dei finanziamenti, come anche stabilito dall'art.
5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, la documentazione prodotta per
il presente progetto del PNRR, dovra contenere il relativo codice unico di progetto (CUP), in
conformita a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020. Il CUP va inoltre obbligatoriamente
riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento.

23.ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita dell'intervento, il Direttore
dei Lavori puo essere coadiuvato da uno o piu direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono
essere dotati di adeguata competenza e professionalita in relazione alla tipologia di lavori da
eseguire. In tal caso, si avra la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell'art. 101,
comma 3, del Codice.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di
appalto. La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in
un turno di lavoro. La stazione appaltante sara tenuta a nominare pit ispettori di cantiere affinché
essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento dilavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni.
Gli ispettori risponderanno della loro attivita direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori
saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) laverifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del
fornitore;
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b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) I'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;

h) I'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti
a utilizzare la diligenza richiesta dall'attivita esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile
e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali e la compilazione del giornale
dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che I'accettazione dei materiali e la verifica
dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di
sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con I'ausilio degli
ispettori di cantiere, svolgera le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante;

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti
dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria,
determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di
contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice in materia di
applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni
di cui all'art. 105 del Codice.

24.PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato
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adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate

al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in pit parti, come previsto dal progetto
esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini diuna o

pit d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate
mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

25.SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore é tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.Igs. n. 81/2008 e
s.m.i. L'obbligo é esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dallo stesso CSE. Il nominatio del CSE € comunicato alle imprese esecutrici e indicato nel cartello di
cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, dovra presentare al
CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione
al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra
menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso e
redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I'Appaltatore sara tenuto
comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e
Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui € prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei
lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa
affidataria, al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al
Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che
gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori
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autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi
compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui é prevista la presenza di pit

imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione

(CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al

periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un‘unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche

prima della consegna dei lavori:

a) verifica I'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui
all'allegato XVII del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri |a cui entita presunta € inferiore a
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui
entita presunta é inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita contributiva, fatta salva I'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti
pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copiadella notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.
e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a)
eb).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto.
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi
dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
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contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.Igs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. ove previsto;
- verifichera I'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerq, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
imprese;
- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci;
- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento,
senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla
Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato,
egli potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché
ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti
dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive
eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori
per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa dirisoluzione del contratto.

26.0BBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'" DEL FLUSSI
FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
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dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire

utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con
subappaltatori e/o0 subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto.

27.ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verra
calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all’appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
della prestazione. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all'ultimazione
della prestazione Iimporto dell'anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00€

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal
fine il documento dovra precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di
conseguenza, 'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime
due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo
di appalto non pud superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei
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lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il RUP, previa verifica

della regolarita contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante per I'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione
degli stessi.

L'Appaltatore dovra emettere fattura elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A del D.M.
n.55 del 3 aprile 2013, solo dopo aver ricevuto la predetta comunicazione da parte del Responsabile
del Procedimento. Le fatture dovranno essere intestate all'Universita degli Studi di Napoli Federico
Il - partita IVA 00876220633 e riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- Codice Univoco Ufficio: H4R29U

- Codice Identificativo Gara CIG:

- Codice Identificativo Procedimento CIP: MEZ08.2202L

- CUP UNINA: E67G22000520001

- Scissione dei pagamenti

La trasmissione della fattura elettronica deve essere effettuata attraverso il Sistema di
Interscambio (Sdl) sul sito www.fatturapa.gov.it. Il termine di pagamento & pari a 30 giorni,
decorrenti dalla data di accettazione della fattura passiva sul Sistema di Interscambio (Sdl), da parte
del referente del servizio di fatturazione elettronica di questa amministrazione. | pagamenti saranno
effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. La ditta
intestataria di tali conti dovra comunicare, con spesea suo carico, gli estremi identificativi di questi
ultimi all'Universita, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod.,
esonerando espressamente I'Amministrazione da qualsiasi responsabilita per i pagamenti eseguiti
con la predetta modalita.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
é richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra
rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi
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entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Il pagamento dell'importo offerto degli oneri tecnici relativi ai servizi di ingegneria ed architettura di
redazione del progetto esecutivo e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione avverra in
una unica soluzione, successivamente al verbale di validazione del RUP, all'atto dell'emissione del
primo SAL dei lavori. Il pagamento sara effettuato in favore dell'impresa aggiudicataria sul primo
SAL. E prevista la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente
agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta,
previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista
indicato o raggruppato.”

28.CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

~

Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell’'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali l'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante
lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti
contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione
al conto finale.

29.ULTIMAZIONE DEI LAVORI — COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i necessari accertamenti in
contraddittorio con I'esecutore, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e
lo inviera al RUP, il quale ne rilascera copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere I'assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e
sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.
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In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornira all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e

trasmettera allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
b) assistera i collaudatori nell’'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico del collaudo a soggetti
con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita, competenza e professionalita, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di
pertinenza.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un
anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. | termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comungue
rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo
gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico
dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire
tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra
disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal
residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso
d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata a un accertamento progressivo della regolare
esecuzione dei lavori. In particolare, sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante
I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno
essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo
prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il
certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente
e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte
dell'esecutore, I'organo di collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

29.REVISIONE PREZZ|
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La revisione dei prezzi e applicata secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022,
n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, che si intende integralmente
richiamato.

30.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo le condizioni
di cui all'art. 106 del DIgs 50/2016 2016 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Dall'atto di cessione dovra
desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di pagamento ed i
riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario € tenuto a rispettare la
normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010. L'amministrazione committente potra opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

31.0NERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE — RESPONSABILITA’
DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di
seguito elencati:

. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla
Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore
tecnico di cantiere;

. i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni ed avanzati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

. la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni
del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi
percorsiin modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

. la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni
consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di
opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di personale addetto con la qualifica di
guardia giurata;

. la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza,
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sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali
locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico
funzionanti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del
cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

I'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli
operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno
intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

I'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di
cuial d.P.R. 128/59 e s.m.i,;

le spese per larealizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto,
nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la
costruzione, I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i
diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
Ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
per conto diretto della Stazione Appaltante;

I'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera,
a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e prowvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione
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Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a
tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;
. I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
. il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei
Lavori, senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero,
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito
dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;

. la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle
indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.Igs.
50/2016 e s.m.i,;

. la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di

subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

. la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore é responsabile della disciplina e
del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di
cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La
direzione del cantiere é assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione
temporanea di imprese a consorzio, I'incarico della direzione di cantiere € attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa
motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
comunqgue responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto” del presente Capitolato. Detto
eventuale compenso é fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa
all'offerto ribasso contrattuale.
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L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in

conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 e
S.m.i.

32.CARTELLI ALL’'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere,
come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non
inferiori @ m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione
Appaltante, I'oggetto dei lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori
e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.,
devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati
richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

33.PROPRIETA’ DI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi di cio compensato coi
prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito
deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella
determinazione dei prezzi di contratto.

34.GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Aisensidegliarticoli9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 siriporta la disciplina prevista dalla stazione
appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo ariceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della sottoscrizione. Il registro di contabilita é sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in
occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
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Le riserve non espressamente confermate sul conto finale siintendono abbandonate.

Nel casoin cuil'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se
il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento
dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo
del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto dj verifica ai
sensi dellarticolo 26 del d.lgs. n. 50/20176.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di
accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso
I'ANAC con le modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del d.Igs. n. 50/2016.

Se la proposta é accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, |'accordo
bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da
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parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere

aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine

per |'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a

pena di decadenza.

35. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze
non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto
maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme
del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso
verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
sito, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari di
contratto.

Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell'lOEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa) si
terra conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica
dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come
desunti dall'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

36.IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la
costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'Appaltatore riterra
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.
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| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, e possono essere
messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'lmpresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante
I'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei
Lavori.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto
ad aumento dei prezzi e la contabilita é redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed
alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli
articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M.
dell'ambiente n. 203/2003.
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