
 
 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 4 
 
 

Gara [4/L/2025 - PTECC.1811L] – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli 
impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del corpo C. CIG: B6BEC3455A 

 
****************** 

          
 Sono pervenuti a questa Amministrazione alcuni quesiti relativi alla gara di cui in oggetto, che si 
riportano nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile Unico del Progetto. 
 
 

Quesito n. 5) 
 
“Considerato che sul Cronoprogramma dei lavori (File denominato "ARE-031-
21.PE.SIC.CRP.01.0") si fa riferimento a 420 gnc, mentre sul disciplinare di gara, nella sezione 
"Offerta temporale," si fa riferimento a 606 gnc per la quota base e 234 gnc per la quota opzionale, 
quali sono i giorni effettivi sui quali bisogna effettuare l’offerta temporale? 
Nel caso in cui l’offerta temporale debba far riferimento ai giorni definiti dal disciplinare (606 e 
234), bisogna effettuarla su 606+234 oppure direttamente sul totale e, quindi, su 840?”. 

 
Risposta al Quesito n° 5) 

 
Con riferimento al quesito si precisa che la durata temporale posta a base di gara è quella 
indicata nel disciplinare di gara, pari a 606 per la quota base e 234 per la quota opzionale, valori 
diversi dai precedenti sono da intendersi come refusi di redazione degli elaborati.    
Il ribasso offerto è riferito ad entrambe le tempistiche ed il cronoprogramma da produrre in 
sede di offerta deve comprendere il cronoprogramma dei lavori quota base e quota opzionale. 
 

 
Quesito n° 6) 

 
“quesito 1: si chiede un cortese chiarimento in merito all’importo da considerare quale base per la 
formulazione del ribasso percentuale offerto. In particolare, nel Disciplinare di Gara (art. 1) si fa 
riferimento a una suddivisione dell’importo complessivo in: Quota Base: euro 2.716.616,55 (di cui 
euro 2.333.198,50 soggetti a ribasso); Quota Opzionale ex art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 
36_2023: euro 1.228.404,66 (di cui euro 1.225.904,66 soggetti a ribasso), da attivarsi 
successivamente con atto del RUP in caso di disponibilità finanziaria. Considerato che il ribasso 
unico percentuale da esprimere è richiesto -sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori 
valutati a misura- (rif. Sezione Offerta Economica, pag. 30 del Disciplinare), si richiede di 
confermare se il ribasso debba essere calcolato esclusivamente sull’importo lavori della sola Quota 
Base, pari a euro 2.333.198,50, escludendo quindi la Quota Opzionale non oggetto di immediato 
affidamento. 
quesito 2: si segnala che nel computo metrico risulta indicato un importo complessivo dei lavori pari 
a euro 3.359.103,16, mentre nel Disciplinare di Gara (art. 1) lo stesso importo risulta pari a euro 
3.559.103,16 quale somma della Quota Base (euro 2.333.198,50) e della Quota Opzionale (euro 
1.225.904,66). Si chiede pertanto un cortese chiarimento in merito alla corretta entità dell’importo 
complessivo dei lavori a cui riferirsi, al fine di evitare difformità interpretative nella formulazione 
dell’offerta. 
quesito 3: Con riferimento al sub-criterio P4.1 del Disciplinare di gara, si chiede un cortese 
chiarimento in merito alla dicitura: “tecnologie e materiali che consentano una più agevole e veloce 
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posa in opera delle partizioni interne (ad es. a titolo esemplificativo ma non esaustivo elementi 
tecnologici modulari per partizioni interne dei servizi igienici)”. Dall’analisi degli elaborati 
(computo e tavole relative a demolizione/ricostruzione) non risultano interventi previsti sulle 
partizioni interne dei servizi igienici. Inoltre, si osserva che tutte le nuove partizioni interne previste 
a progetto risultano realizzate in laterizio, con finitura ad intonaco REI 120, come risulta anche dal 
computo metrico estimativo. Alla luce di quanto sopra, si chiede se per “partizioni interne” oggetto 
di possibile miglioria si intendono le partizioni interne previste a progetto (uffici, laboratori, aule, 
ecc.) in laterizio e muratura”. 
 

Risposta al Quesito n° 6) 
 

quesito 1: si veda la risposta al quesito 1 dell’avviso di chiarimenti n. 1 
 
quesito 2: si veda la risposta al quesito 2 dell’avviso di chiarimenti n. 1 
 
quesito 3: si veda la risposta al quesito 3 dell’avviso di chiarimenti n. 2 

 
 

Quesito n° 7) 
 

“si chiede di chiarire la durata dell'intervento in quanto sia nel cronoprogramma che nel capitolato 
speciale di appalto si parla di 420 giorni, mentre nel disciplinare di gara a pag. 29 è scritto: 
Indicazione del tempo di esecuzione offerto per l'ultimazione dei lavori, il quale dovrà esprimere un 
ribasso percentuale in cifre rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 
606 giorni per la quota base e 234 giorni per la quota opzionale, intesi come giorni naturali e 
consecutivi. Grazie”. 

 
Risposta al Quesito n° 7) 

 
Si veda la risposta al quesito n. 5 del presente avviso di chiarimenti. 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Progetto 
Ing. Raffaele D’Alessio 

  firmato digitalmente 
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