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ART. 1 DEFINIZIONI

Accettazione/
Approvazione

atto di natura privata con il quale l’Università dichiara di accettare le attività
dell’Aggiudicatario

Aggiudicatario il soggetto con cui l’Università stipula il contratto per l’affidamento dei
servizi di ingegneria ed architettura di progettazione, coordinatore per la
sicurezza in progettazione e supporto al RUP in fase di progettazione

Appaltatore il soggetto e/o i soggetti con i quali l’Università stipulerà il contratto di
realizzazione dei lavori oggetto di progettazione

Capitolato questo documento, facente parte integrante dei “Documenti di Gara”,
contenente le condizioni generali del contratto di appalto di servizi che sarà
stipulato fra l’Università e l’Aggiudicatario dei servizi di ingegneria ed
architettura di progettazione, coordinatore per la sicurezza in progettazione e
supporto al RUP in fase di progettazione

Commissione la commissione giudicatrice nominata dall’Università per l’espletamento della
Gara di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di progettazione,
coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al RUP in fase di
progettazione

Complesso edilizio Unità immobiliari di proprietà dell’Università oggetto dei lavori

Concorrente ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata, che
presenteranno offerta per la Gara dei servizi di ingegneria ed architettura di
progettazione, coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al
RUP in fase di progettazione

Contratto il contratto di appalto dei servizi di ingegneria ed architettura, di
progettazione, coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al
RUP in fase di progettazione, che sarà stipulato fra l’Università e
l’Aggiudicatario dei servizi

Capo Progetto soggetto fisico personalmente responsabile individuato quale soggetto
capocommessa dei servizi di ingegneria ed architettura di progettazione,
coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al RUP in fase di
progettazione

Documenti di Gara tutti i documenti facenti parte e/o richiamati dal bando di gara per
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di progettazione,
coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al RUP in fase di
progettazione

Gara questa gara, bandita per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura
di progettazione, coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al
RUP in fase di progettazione

Giorni lavorativi l’espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati,
le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola
lavorativi, ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi

Gruppo di Lavoro le persone fisiche che il Concorrente intende impiegare per lo svolgimento dei
servizi di ingegneria ed architettura di progettazione, coordinatore per la
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sicurezza in progettazione e supporto al RUP in fase di progettazione

Indicazioni del
Responsabile Unico
del Procedimento

il documento, facente parte integrante dei “Documenti di Gara”, che fornisce
ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione
dell’Offerta, nonché i criteri di valutazione delle Offerte e di scelta
dell’Aggiudicatario

Offerta l’offerta tecnica, temporale ed economica che ciascun Concorrente deve
presentare per partecipare alla Gara

Piano di Lavoro il piano che il capo progetto dovrà preparare all’inizio delle attività dei servizi
di ingegneria ed architettura di progettazione, coordinatore per la sicurezza in
progettazione e supporto al RUP in fase di progettazione

Progettista il soggetto incaricato dall’Università della redazione della progettazione,
coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al RUP in fase di
progettazione

Progetto Esecutivo il progetto esecutivo che sarà redatto dall’Aggiudicatario del servizio

Programma l’insieme delle attività (programmazione, progettazione, costruzione,
controllo) necessarie alla realizzazione dei lavori e del servizio

Rappresentante
ufficio di
progettazione e
CSP

la persona fisica indicata dal concorrente affidatario dei servizi di ingegneria
ed architettura di progettazione, coordinatore per la sicurezza in progettazione
e supporto al RUP in fase di progettazione

Responsabile Unico
del Procedimento

la persona fisica incaricata dall’Università della gestione del Contratto per i
servizi di ingegneria ed architettura di progettazione, coordinatore per la
sicurezza in progettazione e supporto al RUP in fase di progettazione

Servizi il complesso delle attività che l’Aggiudicatario dovrà svolgere nell’ambito del
Contratto

Università l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Ente aggiudicatore della Gara

ART. 2 NATURA DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE
L’appalto di servizi ha per oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di
progettazione di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al RUP dell’intervento denominato:
“ANGEL.1807L - Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del
Dipartimento di Patologie Aviarie e di Clinica Medica a seguito  del crollo verificatosi il
09/12/2015”.

Il codice identificativo del servizio è : ANGEL.1807S

Il codice identificativo del lavoro è : ANGEL.1807L

L’appalto prevede che le prestazioni professionali di ingegneria ed architettura siano svolte nel
rispetto del codice degli appalti nonché delle linee guida.

Sono compresi nell’appalto tutti i rilievi, accertamenti ed indagini necessarie alla completa
conoscenza dei luoghi e del manufatto oggetto di progettazione.

Sono escluse solo ed esclusivamente dall’appalto solo le prestazioni di geologia che sono state già
affidate con altra procedura.
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L’ammontare dell’appalto dei servizi soggetto a ribasso ammonta complessivamente ad
192.512,59 euro oltre oneri di fatturazione (Cassa di Previdenza ed IVA) ed oneri per la sicurezza
derivanti da rischi interferenti pari a zero, come di seguito specificato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione fattibilità tecnico/economica

71356000-8
Servizi tecnici

€ 22.787,20

Progettazione definitiva € 106.864,15

Progettazione esecutiva € 44.002,89

Coordinatore per la sicurezza in progettazione € 17.286,81

Supporto al RUP € 1.571,53

Importo totale a base di gara € 192.512,59

In particolare l’Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi con la propria professionalità in
modo da segnalare, con il massimo anticipo possibile, qualsiasi ipotesi di inadempimento, parziale
o totale, onde consentire all’Università di adottare le iniziative necessarie per evitare o contenere i
relativi pregiudizi.

L’appalto è disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 (e s.m.i.), dalle linee guida
emanate da ANAC, dal Bando di Gara e relativi allegati, nonché dall’Art. 1655 e seguenti del
C.C., oltre che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali.

Inoltre, il presente appalto è regolato:

• dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136;

• dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;

• dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;

• dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici
dipendenti”;

• dal vigente Codice di comportamento di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 47 del 29.1.15;

• delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale
l’Università ha aderito in data 29.12.2009;

• da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di
lavoro - applicabile al servizio in oggetto;

• dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27
febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”.

Tempo per l’espletamento dei servizi soggetto ribasso è pari a: 180 (diconsi centottanta) giorni
naturali e consecutivi, come di seguito meglio distinto:
- per Progettazione fattibilità tecnico/economica n. 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti

dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio;
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- per Progettazione definitiva n. 100 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio del servizio;

- per Progettazione esecutiva n. 50 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio del servizio;

La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede
di offerta.

L’importo degli interventi, su cui è stata valutata la parcella professionale posta a base di gara,
oggetto dei servizi di ingegneria ed architettura relativi a progettazione di fattibilità
tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza
in progettazione e supporto al RUP è pari ad €. 1.830.000,00.

L’Aggiudicatario dovrà produrre:
- progettazione di fattibilità tecnico/economica;
- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;
- attività di coordinatore per la sicurezza in progettazione;
- supporto al RUP in fase di progettazione.

Gli elaborati da produrre sono quelli definiti dal codice degli appalti D.Lgs 50/2016 (e s.m.i.), dalle
linee guida emanate da ANAC e dalle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile Unico del
Procedimento.

Consistenza del Progetto Esecutivo
In particolare si specifica di seguito il contenuto del Progetto Esecutivo che dovrà essere costituito
dagli elaborati minimi di seguito elencati. Gli elaborati dovranno essere forniti per il complesso
degli interventi e dovranno essere accettati formalmente dall’Università:

a) Schede Tecniche Funzionali di ciascun locale ed ambiente.  Tali Schede dovranno essere
completamente definite in ogni loro parte anche in funzione delle informazioni fornite
dall’Università inerenti gli arredi e le attrezzature non inclusi in questo appalto che verranno
collocati negli edifici.

b) Criteri dettagliati di installazione di apparecchiature e impianti.
c) Relazioni di calcolo:

 fondazioni;
 strutture principali;
 impianto elettrico;
 illuminotecnica;
 impianto di climatizzazione;
 impianto antincendio;
 impianti idrico-sanitario;
 altri impianti;

d) Per le opere civili:
 per le strutture in calcestruzzo armato o in calcestruzzo armato precompresso: sviluppo

dei disegni delle armature con i tracciati dei ferri e l’indicazione delle sezioni e delle
misure parziali e complessive, nonché i tracciati per la precompressione;

 progetto costruttivo delle strutture in c.a. secondarie e minori;
 dettagli architettonici minori;
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 dettagli di installazione dei serramenti;
 elenco delle campionature dei materiali edili e dei serramenti, completo di tipologia

delle campionature e delle modalità di prelievo (ove applicabile) e di prova.
e) Per le strutture metalliche: tutti i profili ed i particolari relativi ai collegamenti, completi della

forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi o bulloni, dello spessore, tipo,
posizione e lunghezza delle saldature.

f) Per gli impianti elettrici e speciali:
 “data sheets” di tutte le apparecchiature, completi dei dati tecnici;
 schemi unifilari completi;
 schemi funzionali;
 coordinamento delle protezioni;
 schemi di cablaggio esterno e liste cavi;
 schemi logici degli impianti speciali;
 dettagli di installazione per illuminazione (corpi illuminanti, interruttori, ecc.) e forza

motrice (prese, ecc.);
 dettagli di installazione delle apparecchiature elettriche;
 rete di terra;
 elenco delle campionature dei materiali, completo di tipologia delle campionature e

delle modalità di prelievo (ove applicabile) e di prova;
 protezione contro scariche atmosferiche.

g) Per gli impianti meccanici:
 “data sheets” di tutte le apparecchiature completi dei dati tecnici;
 “P&I diagrams” completi di tutte le informazioni attinenti, fra le quali diametri delle

tubazioni e dei condotti, portate, apparecchiature, strumentazione, ecc.;
 planimetrie con la disposizione delle apparecchiature principali;
 dettagli di installazione delle apparecchiature;
 disegni di installazione dei condotti aria;
 elenco delle campionature dei materiali, completo di tipologia delle campionature e

delle modalità di prelievo (ove applicabile) e di prova.
h) Per gli impianti elevatori: “data sheets” dei singoli componenti completi dei dati tecnici,

disposizione quotata delle apparecchiature, schemi unifilari e funzionali, schemi di cablaggio
esterno e liste cavi.

i) Dettagli di installazione di tubazioni, condotti e cavi nei punti critici di cavedi e controsoffitti.
j) Per il sistema centralizzato di supervisione e controllo:

 “data sheets” di apparecchiature e componenti, completi dei dati tecnici;
 schemi logici dell’intero sistema;
 “layout” del centro di controllo;
 lista dei punti di misura e di controllo, completa con l’indicazione degli elementi

primari e delle funzioni;
 schemi di cablaggio esterno e liste cavi.

k) I manuali di uso e manutenzione, completi e dettagliati, di tutti gli impianti, comprendenti fra
l’altro:
 la descrizione dell’impianto o sistema e di tutti i suoi componenti, ciascuno dei quali

deve essere univocamente identificato mediante sigle;
 gli schemi di connessione e/o di cablaggio interni alle apparecchiature e ai quadri;
 le caratteristiche di funzionamento;
 le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, la messa a punto, l’impiego e la

manutenzione ordinaria e straordinaria;
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 l’elenco dei guasti o degli inconvenienti di funzionamento più probabili e le procedure
per la loro identificazione e risoluzione.

l) L’elenco dettagliato delle parti di ricambio.

L’elenco che precede deve essere considerato indicativo e non esaustivo, nel senso che l’Affidatario
del servizio dovrà comunque produrre tutti gli elaborati necessari per una corretta realizzazione
degli Interventi, anche se non esplicitamente indicati in detto elenco.

La progettazione esecutiva dovrà tener conto, oltre che degli usuali fattori e requisiti tecnici, anche
delle problematiche attinenti la sicurezza.  A questo fine il Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione esecutiva dovrà partecipare attivamente allo sviluppo del Progetto Esecutivo.

Il tema “sicurezza del cantiere”, sia al suo interno che all’esterno, deve essere presente in tutte le
fasi del ciclo di realizzazione degli Interventi. In prima istanza, i rischi connessi con tali fasi devono
essere evidenziati ed affrontati durante la redazione del Progetto Definitivo. I rischi che non sarà
stato possibile eliminare in detta fase progettuale Definitivo devono essere evidenziati nel Piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) elaborato in concomitanza con la stesura del Progetto Esecutivo.

Il PSC deve prevedere una sezione generale, valida per tutto il cantiere, e singole sezioni riferite a
ciascuna attività. Il PSC dovrà essere basato sul Cronogramma di Costruzione.

Il PSC dovrà contenere il Piano di evacuazione che dovrà essere adottato durante lo svolgimento dei
lavori, completo del programma e del metodo per l’effettuazione delle prove di evacuazione.

Il PSC deve esse completo del Fascicolo. Il Fascicolo è il documento che contiene le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante lo
svolgimento delle attività lavorative successive alla realizzazione degli Interventi.  Il fascicolo non
tiene conto degli interventi di manutenzione corrente, per i quali, in termini di sicurezza, si
applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia (in particolare nel D.lgs.
81/08 e successive modificazioni ed integrazioni).

In particolare il Fascicolo dovrà tenere conto della normativa vigente e dovrà, inoltre, includere:
 riferimenti che permettano di individuare in maniera univoca tutti i disegni, compresa la loro

localizzazione fisica;
 riferimenti che permettano di individuare in maniera univoca le procedure costruttive e le

specifiche dei materiali impiegati;
 riferimenti che permettano di individuare in maniera univoca l’elenco e la localizzazione fisica

dei manuali di manutenzione e dei dati di tutti gli impianti;
 indicazione della localizzazione e della accessibilità di tutti i manufatti soggetti a possibili

interventi di manutenzione;
 procedure operative degli interventi di manutenzione accompagnate dall’analisi e dalla

valutazione dei rischi;
 procedure per l’aggiornamento periodico del Fascicolo;
 procedure per l’aggiornamento degli elaborati grafici (disegni “come costruito”), in caso di

modifiche apportate durante gli interventi di manutenzione;
 elenco dei dispositivi di protezione collettiva e personale da impiegare durante i lavori di

manutenzione.

Il Fascicolo sarà preceduto da un “Documento di sintesi” contenente le chiavi di lettura del
Fascicolo, in modo da consentire a qualsiasi operatore, e non al solo Coordinatore per la sicurezza
in progettazione che lo ha redatto, di accedere secondo necessità alle informazioni e ai documenti.
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Piano di gestione ambientale
Il tema “gestione ambientale”, sia all’interno che all’esterno del cantiere, deve essere presente in
tutte le fasi del ciclo di realizzazione degli Interventi.

Progetto esecutivo della Manutenzione e Gestione
L’Affidatario del servizio dovrà elaborare le procedure operative dettagliate di tutte le componenti
del servizio di manutenzione degli edifici e di tutte le aree esterne ad essi, e le procedure operative
dettagliate di manutenzione e gestione degli impianti.

Piano Esecutivo di Manutenzione (PEM)
L’Affidatario del servizio dovrà elaborare il Piano Esecutivo di Manutenzione (PEM) sulla base del
Piano di Manutenzione presentato in fase di Offerta.  Il PEM dovrà contenere tutti i riferimenti
specifici (sigle di identificazione, disegni, ecc.) alle strutture e agli impianti, che ne consentano la
puntuale individuazione.

Tipologia della documentazione

I testi devono essere nel formato A4.  Gli elaborati grafici devono essere nei formati A1 od A3,
eventualmente ottenuti per riduzione da originali in formato maggiore, comunque non superiore ad
A1.  Le scale adottate per gli elaborati grafici dovranno in ogni caso offrire un grado di dettaglio
adeguato alla completa ed univoca definizione degli stessi elaborati.

Tutti gli elaborati, sia di testo che grafici, devono essere forniti su supporto elettronico, utilizzando i
seguenti software:
 per i testi: Microsoft Word  o compatibile;
 per gli elaborati grafici: Autocad o compatibile.
 disegni e relazioni: tre copie su carta firmate dal progettista; una copia su supporto informatico

in formato modificabile, una copia su supporto informatico in formato PDF, una copia su
supporto informatico in formato PDF firmato digitalmente;

ART. 3 DOCUMENTI CONTRATTUALI
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il Contratto da stipularsi con gli Aggiudicatari del servizio;
- l’Offerta tecnica, temporale ed economica presentata dall’Aggiudicatario;
- l’elaborato Indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento;
- il presente Capitolato Speciale.

ART. 4 DOMICILIO DEI CONTRAENTI
L’Università ha domicilio presso la propria sede legale al Corso Umberto I n. 40 in Napoli; pertanto
l’appaltatore dovrà eleggere domicilio in Napoli all’atto della stipula del contratto.

ART. 5 LUOGO DI ESECUZIONE
A partire dall’inizio delle attività di progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione,
l’aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni sia esse richieste dagli
aggiudicatari stessi, che indette dal Responsabile Unico del Procedimento si terranno presso una
sede universitaria di volta in volta individuata dalla Stazione Appaltante.

U
N

IV
E

R
S

IT
À

 D
E

G
LI

 S
T

U
D

I D
I N

A
P

O
LI

 F
E

D
E

R
IC

O
 II

U
F

F
IC

IO
 S

E
G

R
E

T
E

R
IA

 D
E

L 
D

IR
E

T
T

O
R

E
 G

E
N

E
R

A
LE

al
le

ga
to

 a
l D

D
/2

01
8/

11
35

 d
el

 2
0/

12
/2

01
8

F
irm

at
ar

i: 
P

ic
ar

ie
llo

 A
nt

on
io



10/21

ART. 6 LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è l’italiano.  Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le
relazioni tecniche ed amministrative,  gli elaborati grafici e quant’altro prodotto dall’aggiudicatario
dovranno essere redatti  in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’aggiudicatario del servizio all’Università in lingua
diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque
prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART. 7 OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi di redazione della progettazione di fattibilità
tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza
in progettazione e supporto al RUP relativamente all’intervento denominato : “ANGEL.1807L -
Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del Dipartimento di Patologie
Aviarie  e di Clinica Medica a seguito  del crollo verificatosi il 09/12/2015”

L’Aggiudicatario dovrà consegnare gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico/economica e
definitivo e del coordinatore per la sicurezza in progettazione in n.2 (dicesi due) copie cartacee e in
formato digitale modificabile (tipo DWG, DOC, XLS, PWE, ecc.) nonché in formato PDF, con e
senza firma digitale, su supporto digitale (tipo CD, DVD, ecc.). I files consegnati su supporto
digitale dovranno essere ordinati in cartelle e sottocartelle in base alla categoria di lavoro. Restano
incluse le eventuali copie cartacee che saranno richiesta dagli eventuali Enti che dovranno emettere
pareri e/o nulla osta.

Per gli elaborati del progetto esecutivo si rimanda a quanto riportato nel precedente articolo 2.

La mancata consegna degli elaborati secondo quanto riportato nel presente capitolato comporterà la
sospensione dei pagamenti del servizio e l’esecuzione in danno.

 L’aggiudicatario, inoltre, dovrà:
- proporre al competente Responsabile Unico del Procedimento l’adozione di tutti i

provvedimenti ritenuti indispensabili per l’avvio, la redazione e la conclusione della
progettazione;

- proporre al competente Responsabile Unico del Procedimento i provvedimenti più opportuni
per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto;

- analizzare e valutare tutti i documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o
permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle attività di realizzazione
dell’opera.

Il soggetto aggiudicatario, oltre a possedere l’esperienza necessaria per svolgere le funzioni
affidategli, deve disporre della abilitazione prescritta dalla normativa italiana o, se di nazionalità
straniera, dell’abilitazione corrispondente eventualmente prevista dalla normativa del Paese di
appartenenza.

È in facoltà dell’Aggiudicatario, al fine di ottenere una più efficiente utilizzazione del gruppo di
lavoro, di organizzare le funzioni nei modi che più ritiene necessari e di attribuire ad un unico
soggetto la responsabilità di più di una delle funzioni previste dalla legge (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e
linee guida ANAC), a condizione che detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere
adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità.
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Nello svolgimento dei Servizi il soggetto Aggiudicatario agisce nell’interesse e quale supporto
dell’Università, assicurando che il progetto venga realizzato nel rispetto dei tempi indicati in sede di
offerta temporale presentata e del livello di qualità programmati per ciascuna fase progettuale.

L’Università, affidando al soggetto Aggiudicatario il servizio di ingegneria ed architettura in parola,
intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che ne fanno parte, bensì anche della più
generale professionalità del gruppo di lavoro.

Resta quindi inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate
nel senso che il soggetto Aggiudicatario assume anche il ruolo di supporto dell’Università,
interessato all’adempimento dei Servizi secondo criteri ottimali di efficacia ed efficienza.

Risulta inclusa la produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni
da parte degli Enti competenti e quanto altro necessario per rendere il progetto appaltabile, ivi
compresi i pareri e nulla osta da reperire.
Di ogni conseguente onere il progettista dovrà tenerne conto in sede di formulazione della propria
offerta.
La realizzazione delle opere sarà appaltata successivamente mediante gara aperta che sarà
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. e linee guida ANAC.
Il costo dell'opera non potrà superare l'importo indicato nel programma edilizio triennale pubblicato
sul sito istituzionale www.unina.it dell’Ateneo.
L’aggiudicatario, che opera in regime di Assicurazione di Qualità, deve impostare e mantenere un
“Registro delle non conformità”, oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformità
individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto
controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato
dall’aggiudicatario al fine di identificare le non conformità ricorrenti e di richiedere agli Appaltatori
l’eventuale attuazione di adeguate azioni correttive.
L’aggiudicatario, a fronte dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara e
prima della stipula del contratto, si impegna a dare inizio al servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32,
co. 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., laddove l'Amministrazione Universitaria lo richieda. In tale ipotesi
il Responsabile del Procedimento, dà avvio all’esecuzione anticipata del servizio, redigendo un
apposito verbale, ai sensi della citata norma.

ART. 8 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dei Servizi devono intendersi a completo
carico del soggetto Aggiudicatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico
dell’Università nei documenti contrattuali.
In particolare è fatto obbligo ed onere a carico dell’aggiudicatario a titolo esemplificativo le
seguenti attività:
a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta,

salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario o da questo
non prevedibili; resta facoltà del soggetto Aggiudicatario di incrementare con ulteriori figure il
gruppo di lavoro senza costi aggiuntivi per l’Ateneo;

b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che
risultino errati, ancorché approvati dall’Università;
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c) considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati,
ma comunque necessari per l’esecuzione dei Servizi.

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati
nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali
medesimi, questi sono a completo carico del soggetto Aggiudicatario.

Al fine di ottimizzare la tempistica di redazione della progettazione, la Stazione Appaltante si
riserva l’avvio anticipato del servizio.

A titolo indicativo si considerano i seguenti tematismi di riferimento:
 Progettazione architettonica;
 Progettazione opere strutturali;
 Progettazione impianti tecnici;
 Misure di ambientazione, mitigazione, piano di monitoraggio;
 Piano delle interferenze, cantierizzazione, sicurezza.

I tempi per lo svolgimento delle eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati
dall’aggiudicatario, a seguito di richiesta del competente Responsabile del Procedimento non
dovranno superare i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione
da parte del competente Responsabile del Procedimento di richiesta di adeguamento degli elaborati
oggetto di integrazione e/o modifica.

Il progetto esecutivo sarà soggetto a verifica da parte del soggetto preposto al controllo ed andrà
effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione
esecutiva, indicati dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dalle relative linee guida ANAC, nonché dalle
specifiche prestazionali per la redazione del progetto esecutivo.

A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo (verifica) sopra citati, in contraddittorio
tra il progettista esecutivo, il competente RUP ed il gruppo di verifica, si dovrà:

a. per le relazioni generali:
1. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica,
nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti
riferimento alla fase progettuale precedente;

b. per le relazioni di calcolo:
1.  verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la
destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e
regolamentari pertinenti al caso in esame;

2.  verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia
stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i
metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari,
comprensibili e ripercorribili;
3.  verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e
delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4.  verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che
dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo
stessa;
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5.  verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla
durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c. per le relazioni specialistiche:
a. verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1.  le necessità operative della Stazione Appaltante;
2.  la disciplina normativa applicabile;
3.  le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della
documentazione progettuale;
4.  le regole di buona progettazione;

d. per i documenti prestazionali:
1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente
qualificato e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase
progettuale precedente;

e. per il piano di sicurezza e di coordinamento:
1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante
la realizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformità dei relativi magisteri;
inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e
indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;

Lo svolgimento delle attività di verifica sarà documentato attraverso la redazione di appositi
verbali, in contraddittorio con il soggetto preposto alla verifica.
Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica dovrà riportare le risultanze
dell’attività svolta ed attestare la validabilità del progetto esecutivo.

ART. 9 CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ
La conduzione delle attività per l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato e l’alta
vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto da parte dell’aggiudicatario, è esercitata
dall’Università la quale la eseguirà tramite il competente Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
L’Università ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento al quale è demandato il compito
di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’Art. 1662 del Codice Civile e di controllare la
perfetta osservanza da parte del soggetto Aggiudicatario, di tutte le prescrizioni e disposizioni
contenute nei documenti contrattuali, nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle linee guida ANAC.
L’Università indicherà altresì il nominativo di un Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
per le ipotesi di impedimento o di assenza del RUP.
In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a:
a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
b) controllare ed attestare la corrispondenza con l’Offerta migliorativa sia in termini di

espletamento delle attività sia in termini di controllo del numero e di qualifica delle unità di
persone impiegate e sia la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre eventuali
inadempienze riscontrate.
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Per l’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile Unico del Procedimento avrà diritto, in
qualsiasi momento, ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario svolge la sua attività.
La presenza del personale dell’Università, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o
prescrizioni da essa emanate non liberano il soggetto Aggiudicatario dagli obblighi e responsabilità
inerenti alla buona esecuzione del Servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo
liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi
comprese le regole della buona ingegneria.

ART. 11 RAPPRESENTANZA DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario all’atto della stipula del Contratto deve confermare il nominativo dello specialista
indicato in offerta come CAPO PROGETTO.
Si precisa che non è sostituibile con altro soggetto diverso da quello indicato in sede di offerta a
meno di casi di forza maggiore. La sua nomina é quindi un atto dovuto per l’assunzione delle
relative responsabilità, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del Contratto.
Sempre in sede di stipula il soggetto Aggiudicatario indicherà altresì il nominativo di un vicario per
i casi di impedimento temporaneo o di assenza, che sia in possesso dei requisiti offerti in Gara.
A far data dalla consegna del servizio e per tutto il tempo di espletamento del servizio, il soggetto
incaricato quale Capo Progetto dovrà notificare per iscritto, con congruo anticipo, al competente
Responsabile Unico del Procedimento i periodi di assenza.
Il soggetto Aggiudicatario dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano
il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. Tutte le
comunicazioni rivolte all’Università, sia in ordine allo svolgimento dei Servizi, che in merito alla
contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e
dovranno essere effettuate per iscritto; in mancanza non avranno alcuna efficacia contrattuale.
L’università si riserva la facoltà di chiedere al soggetto Aggiudicatario la sostituzione del Capo
Progetto sulla base di congrua motivazione.

ART. 12 RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso,
non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che
siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che
l’Aggiudicatario ha sviluppato in fase di offerta migliorativa. L’aggiudicatario si impegna a far si
che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’Amministrazione, di cui venga eventualmente
in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di
trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino
altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o
in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui
all’oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli
obblighi di riservatezza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

ART. 13 RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO VERSO L’UNIVERSITÀ E
VERSO TERZI

L’aggiudicatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle
condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le
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norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
È precipua responsabilità dell’aggiudicatario del servizio richiedere tempestivamente all’Università
eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero
necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.
L’ aggiudicatario del servizio sarà responsabile dei danni che l’Università fosse tenuta a risarcire
agli Appaltatori a seguito di interventi dell’Aggiudicatario del servizio non improntati ai criteri
interpretativi di cui agli articoli che precedono.
L’osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dall’Università sullo
svolgimento dei Servizi e l’eventuale approvazione da parte dell’Università di procedure adottate o
di elaborati prodotti dall’Aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena ed
incondizionata responsabilità.
L’Aggiudicatario del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti
che risultassero inesatti, incompleti, imprecisi o eseguiti in difformità dagli standard usualmente
adottati a livello internazionale per l’esecuzione delle attività di redazione della progettazione
esecutiva e coordinatore per la sicurezza, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati
dal Responsabile Unico del Procedimento all’Aggiudicatario (entro il termine di 15 gg dalla loro
individuazione).

ART. 14 DANNI IMPUTABILI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO
La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose
dell’Aggiudicatario o del suo personale, sarà sempre da intendersi a carico dello stesso.

ART. 15 COMUNICAZIONI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO
Le comunicazioni all’aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto anche con
strumenti informatici (email e PEC).
Il competente Responsabile Unico del Procedimento effettuerà le sue comunicazioni mediante note
di servizio indirizzate al rappresentante dell’Aggiudicatario del servizio ed alla persona fisica
indicata quale Capo Progetto e redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita
firmata per ricevuta oppure saranno inviate a mezzo PEC.
Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Aggiudicatario del servizio o il Capo Progetto
intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per
iscritto al competente Responsabile Unico del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata
integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l’Aggiudicatario del servizio decade
dal diritto di avanzarne.
Il competente Responsabile Unico del Procedimento comunicherà (anche a mezzo PEC)
all’Aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in
merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

ART. 16 COMUNICAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO
a) Comunicazioni dell’Aggiudicatario all’Università.
L’aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al competente Responsabile
Unico del Procedimento esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante dell’Aggiudicatario
(anche a mezzo PEC).
L’Aggiudicatario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali del
definitivo e/o istruzioni, che siano di competenza dell’Università, di cui abbia bisogno per
l’esecuzione dei Servizi.
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Eventuali contestazioni che l’Università intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
devono essere presentate per iscritto al rappresentante dell’Aggiudicatario entro cinque giorni
lavorativi dal ricevimento (anche a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che le stesse sono state
accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l’Università decade dal
diritto di avanzarne.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi dovrà essere segnalato nel
più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi.
L’Aggiudicatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la
loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

b) Comunicazioni dell’Aggiudicatario agli Appaltatori.
L’aggiudicatario è tenuto a fornire all’Appaltatore esecutore dei lavori ogni spiegazione e/o
informazione utile alla comprensione del progetto. L’Aggiudicatario deve indirizzare ogni sua
comunicazione agli Appaltatori esclusivamente per iscritto (anche a mezzo PEC), tramite il un suo
responsabile. Nel caso di urgenti necessità è consentito che il responsabile dell’Aggiudicatario dia
spiegazioni orali agli Appaltatori, a patto che facciano seguire non appena possibile una conferma
scritta (anche a mezzo PEC) delle spiegazioni orali fornite.

ART. 17 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
Il contraente si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi.
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile.  In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul
responsabile dell’omissione.
L’Aggiudicatario deve segnalare (anche a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni
irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che
possono interferire con la sua opera o condizionarla.

ART. 18 CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEI
SERVIZI

L’Università potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità, autorizzare oppure disporre per
iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione dei Servizi, con un preavviso
all’Aggiudicatario di 15 giorni. In tale caso si applicheranno le pattuizioni contenute nell’Art. 27.

L’Aggiudicatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta all’Università (anche a mezzo
PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione
delle attività di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione.

ART. 19 POTERI DELL’AGGIUDICATARIO
Ogni atto di l’aggiudicatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, determinare
variazioni dell’importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte
progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente
(progetto definitivo), deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (anche
a mezzo PEC) dall’Università attraverso il competente Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 20 STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO
20.1 La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta; l’impegno dei
componenti del Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in Offerta.  Non sono
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ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa
dell’Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna
dell’Offerta. È possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.
Prima dell’avvio del termine per l’espletamento della progettazione esecutiva e coordinatore per la
sicurezza in progettazione, l’Aggiudicatario dovrà eseguire una verifica congiunta con il
comeptente Responsabile Unico del Procedimento in merito all’effettiva disponibilità da parte del
personale da impiegare per il servizio previsto in Offerta.
Qualora le verifiche anzidette indicassero l’oggettiva indisponibilità del personale indicato in
Offerta a causa di impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario o da questo non
prevedibili al momento della consegna dell’Offerta, l’Aggiudicatario dovrà proporre
tempestivamente all’Università i candidati sostitutivi che verranno valutati secondo quanto disposto
dal successivo comma 2.

20.2 Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, l’Aggiudicatario si
impegna a proporre tempestivamente all’Università specialisti con qualificazioni almeno pari a
quelle degli specialisti da sostituire.  L’Università valuterà detti specialisti sulla base degli stessi
criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non
ritenuti idonei.
L’Università comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario le sue determinazioni al riguardo entro 10
giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato.

Qualora all’Aggiudicatario non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il
candidato si intende accettato.

L’Università si riserva la facoltà chiedere all’Aggiudicatario la sostituzione di uno o più
componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.

20.3 I soggetti indicati dall’Aggiudicatario a presenziare, nei limiti delle rispettive competenze,
alle attività di verifica della progettazione, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel
quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi
vigenti.  In caso di perdita dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da personale
parimenti qualificato.

20.4 La qualità del gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale e determinante dell’appalto e
pertanto l’Aggiudicatario, pena la risoluzione, è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente
articolo con la massima diligenza.

ART. 21 CORRISPETTIVO DEI SERVIZI
21.1 Le tariffe indicate in Offerta per il calcolo dei corrispettivi dei Servizi si intendono
comprensive di tutti gli oneri (inclusi i versamenti alla Cassa di previdenza professionale, quando
previsti) e le spese, sia dirette che indirette, di qualsiasi natura e genere, che l’Aggiudicatario del
servizio dovrà sostenere per la esecuzione dei Servizi stessi, nonché dell’utile di impresa.

Restano esclusi il contributo previdenziale Inarcassa e l’Iva come per legge.

21.2 Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi sarà quello risultante
dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali.

21.3 Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi si intende fisso ed
invariabile per tutta la durata del servizio e resterà invariato anche se il costo complessivo dei lavori
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dovesse aumentare o diminuire fino al 20% dell’importo posto a base d’appalto. Eventuali
variazioni di maggiore entità determineranno un adeguamento del corrispettivo dei Servizi, in
aumento o in diminuzione, in proporzione alla percentuale di variazione dell’importo dei lavori,
detratta l’aliquota del 20%.

ART. 22 CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato come di seguito
specificato:

- 20% all’atto di validazione del progetto di fattibilità tecnico/economica;
- 50% all’atto di validazione del progetto definitivo;
- 30% a seguito dell’approvazione finale del progetto esecutivo da parte della Stazione

Appaltante successiva alla validazione.
Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.
Il prezzo del contratto sarà quello a base di gara decurtato del ribasso offerto.

ART. 23 TERMINI DI PAGAMENTO
In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale
n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli
obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Pertanto, alla luce di tali disposizioni, l’Aggiudicatario:
a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo della
Ripartizione Edilizia (H4R29U) ed il CIG del servizio, solo dopo aver ricevuto comunicazione del
positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni; si ricorda che la fattura
elettronica sarà rifiutata da parte dell’Ateneo stesso qualora sia stata emessa dall’Aggiudicatario in
assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;
b) ricevuta la fattura elettronica, la Ripartizione Edilizia provvederà all’espletamento dei
consequenziali adempimenti;
c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da
parte dei competenti uffici contabili.
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
L’aggiudicatario intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi
identificativi di questi ultimi all’Università, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per
i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.
In caso di contestazioni circa l’ammontare del pagamento richiesto, l’Università provvederà
comunque a corrispondere all’Aggiudicatario nel termine sopra indicato la somma non contestata,
previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

ART. 24 CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.1 della linea guida ANAC n.1,
in fase di presentazione dell’offerta non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria, né
la cauzione definitiva tenuto conto della particolare natura del servizio.
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ART. 25 ASSICURAZIONE
L’aggiudicatario dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 1891 c.c. ed in favore dell’Università, una polizza
assicurativa a copertura della Responsabilità Civile derivante dalla esecuzione del Contratto per un
massimale pari a un milione di Euro per sinistro, per tutta la durata contrattuale e fino alla data
dell’emissione dell’atto finale di validazione del progetto esecutivo.
Inoltre la copertura assicurativa deve coprire la responsabilità civile professionale, per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ai sensi dell’art. 24 co.4 ultimo periodo del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno, ai sensi del D.lgs. 50/2016
e s.m.i., deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto
esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione
e/o maggiori costi durante l’esecuzione dei lavori fino al collaudo.
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico
dell’Aggiudicatario che dovrà consegnare, prima della stipula del Contratto, copia della polizza
stessa unitamente al relativo certificato di Assicurazione.
L’Aggiudicatario dovrà consegnare ogni anno all’Università copia dei Certificati di Assicurazione
attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza fino al certificato di
collaudo di realizzazione dei lavori.
In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, l’Università potrà provvedere direttamente al
pagamento, per poi recuperarli.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso
della sua attività con un massimale superiore a un milione di Euro per sinistro, dovrà comunque
fornire la documentazione di cui sopra, attestando nel certificato che un importo almeno pari a un
milione di Euro per sinistro è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del
Contratto, e che è vincolato al rispetto dell’Art. 1891 c.c.

ART. 26 PENALI
26.1 La qualità dei Servizi forniti oltre ad essere oggetto di verifiche ispettive da parte
dell’Aggiudicatario del servizio, a mezzo dei responsabili del suo Sistema Qualità aziendale, sarà
inoltre verificata dal competente Responsabile Unico del Procedimento.
Obiettivo comune dei contraenti è l’attuazione di provvedimenti finalizzati all’eliminazione o alla
riduzione dell’entità o della frequenza delle non conformità, intervenendo nei modi più opportuni e
con la massima tempestività.
L’Università si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell’Aggiudicatario penali proporzionate
alla gravità delle non conformità.
L’applicazione di dette penali non pregiudica la possibilità per l’Università di rivalersi nei confronti
dell’Aggiudicatario per i danni eventualmente derivanti da non conformità nella realizzazione dei
Servizi.

26.2 Le non conformità rispetto alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai livelli di
qualità prescritti sono classificate secondo due livelli di gravità decrescente, definiti come segue:

a) Critiche: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con
conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori del Complesso;

b) Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle
pattuizioni, con possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori del
Complesso.

Sono considerate non conformità Critiche:
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 la mancata partecipazione del Capo Progetto alle riunioni di verifica con il verificatore del
progetto ed alle altre riunioni indette dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo quando il
motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile del
Unico Procedimento e da questo accettato;

 il mancato rispetto da parte del Capo Progetto o comunque dell’Aggiudicatario dei seguenti
adempimenti: (mancata organizzazione delle attività con il RUP); (mancato rispetto del termine
di dieci giorni per adeguare gli elaborati progettuali a seguito di comunicazione del RUP, sia in
fase di progettazione esecutiva che in fase di verifica); (mancata o tardiva comunicazione della
sostituzione degli specialisti nell’ambito del Gruppo di Lavoro);

 il mancato rispetto del cronoprogramma di progettazione in relazione alla redazione del progetto
esecutivo;

 il mancato rispetto dei termini per la consegna degli elaborati.

26.3 Per ciascuna non conformità, sarà applicata una penale giornaliera pari a:
o In caso di non conformità Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o

identificata direttamente dall’Università in qualsiasi momento, sarà applicata una penale
giornaliera pari all’1 per mille del corrispettivo professionale;

o in caso di non conformità Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli
periodici di cui sopra o identificata direttamente dall’Università in qualsiasi momento, sarà
applicata una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille del corrispettivo professionale.

26.4 L’applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dai corrispettivi per i Servizi in
occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all’applicazione di una sanzione, o
richiedendo direttamente al professionista il pagamento diretto.

ART. 27 DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI
27.1 In caso di interruzione per forza maggiore, sopraggiunta prima dell’emissione del verbale di
verifica finale, dovrà essere sospeso anche il servizio di progettazione esecutiva e coordinatore per
la sicurezza in progettazione di cui al presente capitolato. Per i componenti del gruppo di lavoro che
risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della
sospensione, l’Università riconoscerà all’Aggiudicatario i corrispettivi per le attività svolte, con
ricorso alle tabelle professionali e l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, dovuti fino al
termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione l’Università potrà richiedere
esplicitamente all’Aggiudicatario di svolgere determinate attività, da remunerare previo accordo tra
le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della sospensione.
Ove la sospensione perduri oltre novanta giorni, il contratto tra Università e l’Aggiudicatario di
progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione deve intendersi risolto, a
meno che l’Università proponga, e l’Aggiudicatario accetti, di riprendere il Servizio.

27.2 In caso di sospensione e/o rinuncia alla realizzazione dei lavori per volontà dell’Università,
secondo quanto previsto all’Art. 18, dovranno essere sospesi anche i servizi di progettazione
esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione. Per i componenti del gruppo di lavoro
che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della
sospensione, l’Università riconoscerà all’Aggiudicatario del servizio i corrispettivi di cui all’Art. 22
dovuti fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione l’Università potrà
richiedere esplicitamente all’Aggiudicatario del servizio di svolgere determinate attività, da
remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della
sospensione. Qualora la sospensione duri più di 90 giorni, l’Aggiudicatario di potrà chiedere il
recesso; in questo caso esso avrà diritto al 50% dell’importo previsto all’Art. 31.
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ART. 28 DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI
L’Aggiudicatario non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Università.
Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato
dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso l’Aggiudicatario, decorso il periodo fissato
nell’Art. 27, dovrà comunicare al comptente Responsabile Unico del Procedimento la sua
intenzione di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potrà essere inferiore a
20 giorni lavorativi.
La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto
dell’Aggiudicatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato
dall’Università, a mezzo PEC e/o a mezzo raccomandata A.R., non vi abbia ottemperato; il termine
decorre dal ricevimento della PEC.  In tale ipotesi restano a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri
e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 29 DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI UNA DELLE ASSOCIATE
Qualora con riguardo ad uno qualsiasi dei sei lotti nei quali risulta artcolato l’appalto, lo stesso
fosse assunto da un raggruppamento temporaneo è fatto divieto di modificare la composizione del
raggruppamento salvo quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 e relative linee guida ANAC.

ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Università potrà procedere
alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
- reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore al 10%
secondo le percentuali richiamate nell’art. 26 del presente capitolato;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- in caso di accertamento di più di tre non conformità Critiche.
Nei casi di risoluzione di cui sopra l’Università si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti
ed in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso delle eventuali maggiori spese,
rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto,
avvalendosi anche della facoltà della richiesta di risarcimento danni.
In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attività prestata
fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dall’Aggiudicatario
all’Università entro il minor tempo possibile.

Si precisa che nel contratto sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi di
annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. 31 RECESSO
L’Università si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, comunicando
all’Aggiudicatario a mezzo PEC un preavviso di 30 giorni.  Il termine decorre dalla ricezione della
PEC.
In tal caso l’Università sarà tenuta a riconoscere all’Aggiudicatario, oltre al corrispettivo per i
servizi forniti fino alla scadenza del termine di preavviso, i seguenti importi:
 se il recesso viene comunicato prima del compimento del 50% dei servizi di un importo

forfetario pari al 5% sulla differenza tra il compenso per i servizi svolti ed il 50% del totale dei
servizi stessi, con un minimo del 2,5% dell’importo complessivo;
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 se il recesso viene comunicato dopo il compimento del 50% dei servizi di cui sopra, un
compenso forfetario pari al 5% sulla differenza tra il compenso dei servizi svolti e l’80% del
compenso totale.

Per quanto attiene alla consegna all’Università da parte dell’Aggiudicatario della documentazione
relativa all’attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse
previsioni indicate all’Art. 30 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.

ART. 32 FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI
Terminate le opere ed emesso il verbale di collaudo provvisorio dei lavori, verrà redatto fra le parti
il verbale di fine dei rapporti contrattuali.
Il predetto verbale avrà le seguenti funzioni e conseguenze:

a)di documento finale nei rapporti contrattuali;
b)di autorizzazione allo svincolo della garanzia.

ART. 33 INCOMPATIBILITÀ
Per l’Aggiudicatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.
L’Aggiudicatario del servizio si impegna, per l’intera durata dei lavori, a non partecipare agli
appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l’attività di progettazione esecutiva
e coordinatore per la sicurezza in progettazione, per conto dell’Appaltatore dei lavori di cui ai
presenti Servizi, agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi di Direzione lavori, verifica e
servizi accessori per conto dell’Appaltatore dei servizi ulteriori di cui ai presenti Servizi;
l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al Soggetto
affidatario del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del
Soggetto affidatario nonché ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere.

ART. 34 SPESE
Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto cedono a carico
dell’aggiudicatario.
S’intendono, altresì, a carico di dell’affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere
necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

ART. 35 LEGGE APPLICABILE
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana e, in particolare, al D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., alle linee guida ANAC e al D.lgs. 81/08 così come integrati e modificati.

ART. 36 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione del Contratto
dovranno essere esposte in uno scritto contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle
ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e della quantificazione
delle pretese, il tutto supportato da un’idonea ed analitica documentazione.
Detta comunicazione (anche a mezzo PEC) deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla data
in cui una delle parti abbia avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal
ricevimento del documento dell’altra parte che si intende impugnare.  La contestazione può essere
illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione.  Ciascuna
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comunicazione deve essere eseguita utilizzando il modulo “Notifica di contestazione” di cui
all’Allegato 1.
Qualora le parti non esplichino le loro doglianze nel modo e nei termini perentori sopra indicati,
decadono dal diritto di far valere le pretese connesse direttamente o indirettamente ai fatti oggetto
della mancata comunicazione.
Le contestazioni verranno trattate secondo la procedura che segue:
a) Livello Uno: la contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sarà esaminata e

discussa dal Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con l’Aggiudicatario.
Qualora le parti non risolvessero la contestazione entro 15 giorni lavorativi dalla
comunicazione, esse correderanno il modulo “Notifica di contestazione” con le proprie
argomentazioni, lo firmeranno e trasferiranno la contestazione al livello decisionale
immediatamente superiore entro i 10 giorni successivi (vedere la lettera b) che segue).

b) Livello Due: la contestazione verrà esaminata e discussa in contraddittorio dal Direttore
Generale dell’Università o suo delegato e dal Rappresentante dell’Aggiudicatario, entro 15
giorni lavorativi dal ricevimento.  Qualora le parti non risolvessero la contestazione, esse
correderanno il modulo “Notifica di contestazione” con le proprie argomentazioni, lo
firmeranno, e si procederà quindi come indicato all’Art. 37.

Le parti concordano che il mancato rispetto di questa procedura di bonaria risoluzione rende
improponibile il trasferimento delle pretese in sede giurisdizionale e fa decadere ambedue le parti
da ogni diritto o azione.

ART. 37 FORO COMPETENTE
In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale
di Napoli.

Allegato 1 Modulo “Notifica di contestazione”
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NOTIFICA DI CONTESTAZIONE
Allegato 1 – livello UNO

Contestazione N° [la Parte che notifica la contestazione ne indichi il numero progressivo]

1 Livello UNO
1.1 Contestazione notificata da:
1.2 A:
1.3 Il: [data] alle: [ore]
1.4 Copia consegnata a:

1.5
Nome di chi riceve la contestazione:

Firma di chi riceve la contestazione:

1.6

Oggetto della contestazione:

[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, la contestazione.  Allegare altri fogli, se
necessario per completare la descrizione, ed allegare l’eventuale documentazione di supporto. Tutti gli
allegati devono essere identificati da un numero progressivo da riportare alla voce 1.7]

1.7 Allegati:
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati e dell’eventuale ocumentazione]

1.8 Risultato dell’esame della contestazione:     Risolta              Trasferita al Livello Due
[contrassegnare la casella appropriata]

1.9

Se la contestazione è risolta, descrivere brevemente quanto concordato:

[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, quanto concordato.  Se necessario per
completare la descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da riportare alla
voce 1.10]

1.1
0

Allegati:
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati]

1.1
1 Contestazione trasferita al Livello Due il: [data]

1.1
2

Allegati:
[Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni delle Parti]

1.1
3

Responsabile Unico del Procedimento [nome]

[firma]

Capo Progetto [nome]

[firma]
Data:
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NOTIFICA DI CONTESTAZIONE

Allegato 1 – livello DUE

Contestazione N° [riportare il numero indicato per il Livello Uno]

2 Livello DUE

2.1 Contestazione ricevuta il: [data] alle: [ore]

2.2 Risultato dell’esame della contestazione: Risolta              Non risolta
[contrassegnare la casella appropriata]

2.3

Se la contestazione è risolta, descrivere brevemente quanto concordato:

[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, quanto concordato.  Se necessario per
completare la descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da riportare alla
voce 2.4]

2.4 Allegati:
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati]

2.5
Se la contestazione non è risolta

Allegati:
[Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni finali delle Parti]

2.6

Direttore Generale dell’Università: [nome]

[firma]

Capo Progetto: [nome]

[firma]

Data:
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