

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

FARMA.1821L - Lavori di rimozione ed adeguamento delle facciate dei corpi A,B e C (costituite da pannelli in MCA)
e miglioramento funzionale ed efficientamento energetico- Complesso Dipartimento di Farmacia.

Complesso Cappella Cangiani

QUADRO ECONOMICO -Progetto Definitivo

	TOTALE
A) SPESE DI ESECUZIONE	€ 5.100.000,00
così suddivise:	
A.1) Lavori a base d'asta	€ 5.100.000,00
A.1.1) Lavori a corpo incluso oneri sicurezza	€ 4.550.000,00
A.1.2) Lavori a misura incluso oneri sicurezza	€ 0,00
A.1.3) Lavori in economia incluso oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 150.000,00
A.1.4) Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 400.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€ 900.000,00
così suddivise:	
B.1)	€ 311.700,00
B.1.1) Accantonamento per aggiornamento prezzi	€ 35.700,00
B.1.2) Rilievi, indagini ed accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc.	€ 50.000,00
B.1.3) Oneri tecnici relativi ai servizi di ingegneria (cassa compresa)	€ 120.000,00
B.1.4) Incentivo alla progettazione ex art.113 D.lgs 50/2016	€ 102.000,00
B.1.5) Autorità lavori pubblici e spese pubblicità	€ 1.500,00
B.1.6) Spese per commissioni giudicatrici ed assicurazioni professionisti/verificatori	€ 2.500,00
B.2)	€ 588.300,00
B.2.1) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.2.2) IVA sui lavori a base d'asta (10%)	€ 510.000,00
B.2.3) IVA per oneri tecnici e rilievi (22%)	€ 37.400,00
B.2.4) Imprevisti	€ 40.900,00
SUBTOTALE	€ 6.000.000,00
TOTALE SPESA PREVISTA	€ 6.000.000,00