

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il vigente *Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità*;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore n. 535 del 15.02.2018 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, fissando l’importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

VISTO il DD/2021/1043 del 23.07.2021, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura di gara negoziata per importi “sotto soglia” per l’intervento denominato “**SGTL2.2151L – LAVORI DI REALIZZAZIONE “STATO INNOVATION HUB” FERROVIE DELLO STATO UBICATI AL SECONDO PIANO DEL MODULO “L2” DEL COMPLESSO SAN GIOVANNI**” – CIG 89540099F8, introdotto dal D.L. 32/2019, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art. 97 commi 2 e 8) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo presunto a base di asta di € 89.548,31 oltre € 2.400,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 2.000,00 per oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso), oltre somme a disposizione;

PRESO ATTO che con il su indicato decreto dirigenziale l’importo trova copertura finanziaria nel bilancio finanziario 2021 – codice progetto SGTL2. 2151L., sul capitolo della Manutenzione Straordinaria (M.S.F.N.R.) - conto CA.01.10.02.01.04.03 - Esercizio finanziario anno 2021 – per euro 122.500,00;

CONSIDERATO che sono stati invitati n. 7 operatori economici - individuati secondo le modalità di cui all’art. 10 del vigente regolamento di Ateneo *per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia* - attraverso la piattaforma “*acquistinretepa*” - con R.d.O (richiesta di offerta) n. 2891434 del 17.11.2021;

VISTO l’esito delle attività di verifica delle offerte ricevute del 17.11.2021, dal quale si evince che il Responsabile del Procedimento, ha proceduto alla verifica mediante la predetta piattaforma “*acquistinretepa*”, della documentazione amministrativa e all’apertura della offerta economica presentata da n. 4 operatori economici;

VISTO l’elaborato generato dalla su indicata piattaforma *acquistinretepa* “*Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute*”, dal quale risulta che l’Operatore Economico ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. è aggiudicatario della gara in argomento per aver offerto una percentuale di ribasso pari al 24,00%;

VISTO il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento, a seguito delle risultanze di gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura (al netto pareti vetrate e scorr)	68.056,72	14.972,48	83.029,20
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.400,00	528,00	2.928,00
3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	2.000,00	440,00	2.440,00
4.a) Lavori complementari art 106 D.Lgs 50/2016	7.245,67	1.594,05	8.839,72
TOTALE A)	79.702,39	17.534,53	97.236,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
1.b) Incentivo alla progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016	1.878,97	0,00	1.878,97
2.b) Autorità Lavori Pubblici	30,00	6,60	36,60
3.b) Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio collaudi ecc	300,00	66,00	366,00
4.b) Imprevisti	4.591,39	1.010,11	5.601,50
TOTALE B)	6.800,36	1.082,71	7.883,07
TOTALE GENERALE A)+B)	86.502,75	18.617,23	105.119,98

CONSIDERATO che UTAC1 ha provveduto a verificare mediante procedura AVCPASS il possesso da parte dell' operatore economico ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in NAPOLI alla via FRANCESCO GIORDANI N. 23, Partita IVA 0479171005, dei prescritti requisiti di legge e che la stessa verifica si è conclusa con esito positivo;

VISTE le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al piano anticorruzione 2021-2023, prott. nn. 129442. 129370 e 129372 del 14.12.2021;

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara,

DECRETA

che la procedura di gara [SGTL2.2151L] – LAVORI DI REALIZZAZIONE "STATO INNOVATION HUB" FERRORVIE DELLO STATO UBICATI AL SECONDO PIANO DEL MODULO "L2" DEL COMPLESSO SAN GIOVANNI" – CIG 89540099F8, è aggiudicata all' operatore economico ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. , con sede in NAPOLI alla via FRANCESCO GIORDANI n .23, Partita IVA 0479171005 codice IBAN IT87Z0514203419CC1181020322, per il ribasso offerto del 24,00% dal quale deriva un importo dei lavori per un importo di € **68.056,72** oltre € **2.400,00** per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € **2.000,00** per oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso), oltre somme a disposizione € **7.245,67** per lavori della stessa natura da disporsi con il criterio dell'art.106, co.1, lett.a) del D.lgs. 50/2016, per un totale complessivo di € **79.702,39**, il tutto oltre somme a disposizione, IVA ed eventuali altre imposte;

1. che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura (al netto pareti vetrate e scorr)	68.056,72	14.972,48	83.029,20
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.400,00	528,00	2.928,00
3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	2.000,00	440,00	2.440,00
4.a) Lavori compOlementari art 106 D.Lgs 50/2016	7.245,67	1.594,05	8.839,72
TOTALE A)	79.702,39	17.534,53	97.236,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			

50/2016	1.878,97	0,00	1.878,97
2.b) Autorità Lavori Pubblici	30,00	6,60	36,60
3.b) Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio collaudi ecc	300,00	66,00	366,00
4.b) Imprevisti	4.591,39	1.010,11	5.601,50
TOTALE B)	6.800,36	1.082,71	7.883,07
TOTALE GENERALE A)+B)	86.502,75	18.617,23	<u>105.119,98</u>

2. che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;
- 4 di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, ove questo ravvisi il ricorrere delle ipotesi di cui all'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
5. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento;
6. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

IL DIRIGENTE

Ing. Ferdinando Fisciano*firmato digitalmente*

Ripartizione Edilizia – Il Dirigente: Ing. Ferdinando Fisciano

Unità organizzativa: *Ufficio Tecnico Gare Ripartizione Edilizia*

Il Capo dell'Ufficio: sig.ra Laura Battelli

e-mail uff.gareriped@unina.it

a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	<input type="checkbox"/>
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	<input type="checkbox"/>

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2021							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
		105.119,98	COAN (*)	105.119,98	CA.01.10.02.01.04.03	(**)	
Note:							
(*) 118202- 118211- 118217- 118220- 118233- 118237							
(**) Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali							

Per la copertura economico-finanziaria:

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:

UFFICIO.UCA.1...

Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano

L'addetto: Mattia Antorra