

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici") approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il vigente *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità*;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore n. 3743 del 14/11/2016 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, fissando l'importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1222 del 5.10.2021, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura di gara negoziata per importi "sotto soglia" per l'intervento denominato "**SMARC.2157L – Riattamento di alcuni locali posti ai piani 1° e ammezzato lato rampe S.Marcellino, dati in uso alla S.S.M.**" – CIG 883659902F, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia effettuata ai sensi dell'art. 97 commi 2 ed 8) ed esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del citato D.lgs. 50/2016, per un importo presunto a base di Euro 99.053,98 oltre € 250,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 500,00 per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso) ed oltre somme a disposizione;

PRESO ATTO che con il su indicato decreto dirigenziale è stato imputato sul conto CA.04.41.04.05.01 – CoAN 72967 M.O.R.I. l'importo complessivo di €. 123.786,94 - esercizio finanziario anno 2021;

CONSIDERATO che l'intervento in discorso rientra tra quelli obbligatori di cui al D.Lggs n. 42 del 22.01.2004;

CONSIDERATO che sono stati invitato n. 5 operatori economici - individuati secondo le modalità di cui all'art. 10 del vigente regolamento di Ateneo *per la costituzione e la tenuta dell'Albo degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori sotto soglia* - attraverso la piattaforma "*acquisti inretepa*" - con R.d.O n. 2849024 del 5.08.2021;

VISTI i verbali di gara redatti in data del 13.09.2021 e del 17.09. 2021, dai quali si evince che il seggio, appositamente nominato con nota dirigenziale prot. 85995 del 9.09.2021, ha proceduto alla verifica mediante la predetta piattaforma "*acquistinretepa.*", della documentazione amministrativa e all'apertura delle offerte economiche presentate da n.3 operatori economici;

VISTO l'elaborato generato dalla su indicata piattaforma "*acquistinretepa*" "*Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute*", dal quale risulta che l'operatore economico ANTELLI ANTONIO, con sede

legale in Afragola (NA) alla via G. Verga 45 - P.IVA 06077501218, è aggiudicatario della gara in discorso per un ribasso pari all'11,00%;

VISTO il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Picariello, a seguito delle risultanze di gara:

A) LAVORI	Imponibile	Totale
1.a) Lavori a misura	88.158,02	
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	250,00	
3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	500,00	
4.a) Lavori di cui all'art. 106 c. 1 lett a)	8.890,80	
TOTALE A)		97.798,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
1.b) Incentivo alla progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016	1.996,08	
2.b) Autorità lavori pubblici	30,00	
3.b) IVA sui lavori (22%)	21.515,74	
TOTALE B)	23.541,82	
TOTALE GENERALE A)+B)		121.340,64

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto a verificare mediante procedura AVCPASS il possesso da parte dell' operatore economico ANTELLI ANTONIO, con sede legale in Afragola (NA) alla Via G. Verga, 45 - P.IVA06077501218, dei prescritti requisiti di legge e che la stessa verifica si è conclusa con esito positivo;

VISTE le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al piano anticorruzione 2021-2023, prott. nn. 85733 del 9.09.2021, 103309, 103459 e 103462 del 20.10.2021

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara;

DECRETA

1. che la gara " **SMARC.2157L – Riattamento di alcuni locali posti ai piani 1° e ammezzato lato rampe S.Marcellino, dati in uso alla S.S.M. - CIG 883659902F**, è aggiudicata all'operatore economico ANTELLI ANTONIO, per il ribasso dell'11,00% , dal quale deriva un importo dei lavori di € 88.158,02, oltre € 250,00, per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 500,00 per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso), oltre €8.890,80 , per lavori della stessa natura da disporsi con il criterio dell'art.106, co.1, lett.a) del D.lgs. 50/2016, per un totale complessivo di € 97.798,82 , il tutto oltre somme a disposizione, IVA ed eventuali altre imposte;
2. che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:

A) LAVORI	Imponibile	Totale
1.a) Lavori a misura	88.158,02	
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	250,00	
3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	500,00	
4.a) Lavori di cui all'art. 106 c. 1 lett a)	8.890,80	
TOTALE A)		97.798,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
1.b) Incentivo alla progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016	1.996,08	
2.b) Autorità lavori pubblici	30,00	
3.b) IVA sui lavori (22%)	21.515,74	
TOTALE B)	23.541,82	
TOTALE GENERALE A)+B)		121.340,64

3. che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;
4. di autorizzare il Responsabile del Procedimento, ove questo ravvisi il ricorrere delle ipotesi di cui all'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
5. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento;
6. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

IL DIRIGENTE
della Ripartizione Edilizia
ing. Ferdinando Fisciano
firmato digitalmente

Ripartizione Edilizia – Il Dirigente: Ing. Ferdinando Fisciano
Unità organizzativa: *Ufficio Tecnico Gare Ripartizione Edilizia*
Il Capo dell'Ufficio: sig.ra Laura Battelli
e-mail uff.gareriped@unina.it

ATTESTAZIONE DEL RUP DELLA NATURA DEI LAVORI

a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	<input type="checkbox"/>
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	<input type="checkbox"/>

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario 2021

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del.....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
CoAn 94479, 94654, 94657 e 94659	CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	121.340,64	(*)	

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA1

Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano

L'addetto: Mattia Antorra - Michele Codella

Progetto: SSM_SCUOLA_SUPERIORE_MERIDIONALE
(*) bene storico