UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO 11

DIPARTIMENTO DI FARMACIA

di FARMACIA

Dipartimento
di Eccellenza
2018-2022

Determina n. 769 02/09/2021

IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorita con delibera n. 1097, del
26 ottobre 2016;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per I'’Amministrazione, la finanza e la contabilita ed in
particolare gli art. 56 e 57,

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le “procedure per I'acquisizione di lavori sotto soglia”
emanato con D.R. n. 3284 del 11.09.2019, ed in particolare I'art. 6;

VISTO la nota PPG/2020/14888 con oggetto: Cofinanziamento di interventi edilizi e forniture gestiti a
cura delle Scuole, dei Dipartimenti e dei Centri Interdipartimentali - annualita 2019;

VISTO il piano finanziario e il cronoprogramma del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Farmacia
denominato “SALUTE” CUP E61118001760006, nell'ambito dei progetti per i Dipartimenti
Universitari di Eccellenza (tra cui rientra il Dipartimento di Farmacia) ed esposti nella delibera del
Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 24 del 04/04/2018;

VISTA la relazione Istruttoria redatta dall'Ing. Fausto Cascone, nominato Responsabile del
Procedimento con Decreto Dirigenziale n. 223 del 10.02.2021 per l'intervento: “FARMA.1961L —
Laboratorio di drug delivery: ristrutturazione, riqualificazione e razionalizzazione di uno spazio
finalizzato allo sviluppo di formulazioni innovative in condizioni controllate” (Prot. PG/2021/75921)
predisposta ai sensi del richiamato Regolamento di Ateneo in materia di procedure per
I'acquisizione di lavori sotto soglia, (ed allegata alla presente determina ed ai cui contenuti di
dettaglio specificamente si rinvia — All. A), con la quale vengono trasmessi gli atti di gara; CUP:
E61118001760006— CIG 8861362341;

VISTE ledichiarazionirese dal responsabile del procedimento ed acquisite al Protocollo del Dipartimento
PG/2021/75904/75909/75911

VISTO l'atto di validazione del progetto, emesso dal Responsabile del Procedimento in data
06/07/2020;

VISTI isummenzionati allegati alla relazione che si elencano:
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1 EE Elenco Elaborati Ad
2 EG.RG Relazione generale tecnica descrittiva Ad
3 EG.CR Cronoprogramma di progetto A4
4 EG.CSA Capitolato speciale di Appalto Ad
5 EG-DT Disciplinare Tecnico Ad
6 EG-PM Piano di manutenzione Ad
7 EG-PSC Piano di sicurezza e coordinamento Ad
8 EI.CE Impianti elettrici-calcoli e dimensionamenti Ad
9 EI.CI Calcoli illuminotecnici Ad
10 EI.LRT Relazione Tecnica specialistica impianti elettrici Ad
11 EG.LC Lista delle categorie.PDF

12 EC.MDO INCIDENZA MDO_ IMPIANTI MECCANICI.PDF

13 EC.MDO INCIDENZA MDO_ IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.PDF

14 EC.MDO INCIDENZA MDO_ ALLESTIMENTI.PDF

15 EC.EP. ELENCO DEI PREZZI_IMPIANTI MECCANICI.PDF

16 EC.EP. ELENCO DEI PREZZI_IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.PDF

17 EC.EP. ELENCO DEI PREZZI_IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

18 EC.EP. ELENCO DEI PREZZI_ALLESTIMENTI

19 EC.CMS. Computo Costi della Sicurezza

20 EC.CM. COMPUTO METRICO_IMPIANTI MECCANICI

21 EC.CM. COMPUTO METRICO_IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

22 EC.CM. COMPUTO METRICO_ALLESTIMENTI

23 EC.AP. ANALISI DEI PREZZI_IMPIANTI MECCANICI

24 EC.AP. ANALISI DEI PREZZI_IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

25 EC.AP. ANALISI DEI PREZZI_ALLESTIMENTI

26 AR.001 PARETI TECNICHE - PIANTA

27 AR.002 CONTROSOFFITTO

28 AR.003 ARREDI-APPARECCHIATURE

29 EG.000 INQUADRAMENTO GENERALE

30 EG.001 STATO FINALE-PIANTA

31 EI.001 IMPIANTO ELETTRICO-PIANTE-PROSPETTI

32 El.002 IMPIANTO ELETTRICO_SCHEMI UNIFILARI ED AUSILIARIA

33 IA.001 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI-SCHEMA

34 IA.002 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI_GAS _PIANTA

35 1G.001 IMPIANTO RIVELAZIONE GAS - SCHEMA

36 IM.001 HVAC-CLASSI GMP-PRESSIONI-FLUSSI

37 IM.002 HVAC-CONDOTTE D'ARIA_ IDRAULICO_PIANTA_SEZIONI

38 IM.003 HVAC-PARTICOLARI COSTRUTTIVI

39 IM.004 HVAC-IMP-IDRICO-SANITARIO

40 IM.005 HVAC-SCHEMA FUNZIONALE

41 IM-006 HVAC_SCHEMA_LOGICA_FUNZIONALE_P&ID

42 PS.001. Planimetria di cantiere

43 RD.001 RETE DATI-CABLAGGIO STRUTTURATO-SCHEMA

44 RI.001 STATO DI FATTO-DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI

45 Indicazioni del Responsabile del Procedimento

46 Norme di gara
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DEFINITI:
a) il quadro economico riepilogativo dell’intervento:

A) SPESE DI ESECUZIONE € 310.182,10
cosi suddivise:
Lavori a base d'asta

Al) Impianti Meccanici € 152.064,08
A.2) Allestimenti € 85.310,85
A.3) Impianti elettrici € 58.620,58
Totale lavori soggetto a ribasso € 295.995,51
A.4)  Onerigenerali di sicurezza cantiere (non soggetti a ribasso) € 9.186,59
A.5)  Oneridisicurezza emergenza covid19 (non soggetti a ribasso) € 2.000,00
A.6)  Onerididiscarica (non soggetti a ribasso) € 3.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE € 68.465,06
cosi suddivise:
B.1) Lavori in economia e Imprevisti € 0,00
B.2)  Spese per Autorita lavori pubblici € 225,00
B.3)  IVAsuilavoria base d'asta e B.1 (22%) € 68.240,06
TOTALE SPESA PREVISTA € 378.647,16

b) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente pili vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
Codice dei Contratti — d.lgs. 50/2016, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art.97
comma 8 del D.lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;

c) oggetto del contratto: il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di opere;

d) modalita di stipula del contratto: il contratto sara stipulato a corpo;

e) procedura scelta per la selezione del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016. La procedura di gara sara espletata, in conformita al dettato degli
articoli 40 e 58 del Codice dei contratti, attraverso piattaforma telematica.

In ragione della complessita dell’opera da eseguire la gara & di tipologia “aperta”.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del DIgs. 50/2016, e s.m.i., il Dipartimento
si riserva di autorizzare, con successivo atto del RUP, modifiche contrattuali nonché varianti finalizzate
a soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante I'esecuzione dei lavori e che siano
legate alla specificita dell’'opera da realizzare; tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti
condizioni (da intendersi cumulative):

1. comportino I'esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;

2. per importi fino al limite del 10% dell’lammontare complessivo dell’appalto;
ai fini del calcolo dellimporto delle modifiche contrattuali e/o varianti si terra conto dei prezzi
di contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terra conto del prezzario regionale vigente alla data
dell’offerta, sui quali sara applicato il ribasso offerto”) In ogni caso, non saranno consentite modifiche
e/o varianti che dovessero avere |'effetto di alterare la natura generale del contratto.

L’appalto risulta suddiviso nelle seguenti categorie:
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CATEGORIE E CLASSIFICHE
(art. 61 del D.P.R. 207/2010)

CATEGORIA CATEGORIA IMPORTO MODIFICHE IMPORTO TOTALE % SUL MAX %
(descrizione) (cod.) (euro) (art.106 comma 1 lett. (euro) CLAS. TOTALE suB
a) d.lgs.50/2016)

Impianti termici e di
condizionamento 0528 159.352,27 15.935,27 175.287,49 | 51,37% 50%

Finiture di opere

generali in materiali
lignei, plastici, metallici e 0S6 89.399,66 8.939,97 98.339,63 | 28,82% 100%

vetrosi

Impianti interni elettrici,

telefonici,
radiotelefonici e 0S30 61.430,17 6.143,02 67.573,19 1 19,80% 50%

televisivi

Per la partecipazione alla gara di appalto € quindi richiesta la qualificazione per la seguente categoria e
classifica, in conformita all’art. 61 d.p.r. n. 207/2010:
- per la categoria OS 28, per euro 175.287,49 (classifica 1): & consentito il subappalto nel limite del
50%;
- per la categoria OS 6, per € 98.339,63 (classifica I): € consentito il subappalto per I'intero importo;
- per la categoria OS 30, per euro 67.573,19 (classifica I):
o aisensidell’art. 105, comma 5 del codice e consentito il subappalto nel limite del 50%;
o ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), della legge 80/2014, ¢ richiesta la qualificazione
obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;
o aisensi del combinato dell’art. 105, comma 5 del codice e dell’art. 12, comma 2, lettera b),
della legge 80/2014, il concorrente qualificato per la categoria prevalente puo ricorrere al
c.d. subappalto necessario (o qualificante), nei limiti del 50%.
o aisensidell’art. 89, comma 11, del codice, non & ammesso |'avvalimento.

Tali requisiti sono attinenti e proporzionali all’'oggetto dell’appalto e, allo stesso tempo, soddisfano
I'esigenza di garantire la pil ampia partecipazione senza pregiudicare, comunque, l'interesse
dell’lamministrazione a selezionare un aggiudicatario affidabile sotto il profilo della qualificazione
tecnico — professionale e della capacita economica.

Resta ferma la facolta della Stazione Appaltante di affidare al medesimo aggiudicatario lavori
complementari che si rendessero necessari nella misura del quinto d’obbligo calcolato sull'importo
somma delle voci sopra riportate. L'importo dei contributi ANAC (Stazione Appaltante e Operatore
Economico) devono essere calcolati sull'importo massimo pagabile.

Il sopralluogo & obbligatorio. Tuttavia si precisa che non ¢ previsto il sopralluogo assistito, pertanto, e
obbligo del Legale Rappresentante della Ditta (o suo procuratore) dichiarare di aver preso visione dei
luoghi e di aver effettuato un’attenta ricognizione generale delle aree in cui devono eseguirsi i lavori,
nonché di essere pienamente edotto delle strade di accesso e della logistica nella sua globalita
dell’appalto avendo preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilita di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate.

Vengono definiti gli importi come di seguito meglio specificati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A) LAVORI Imponibile
1.a) Lavori a corpo 295.995,51
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 9.186,59
3.a) Oneri emergenza covid non soggetti a ribasso 2.000,00
4.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso 3.000,00
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310.182,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1.b) Spese per Autorita lavori pubblici 225,00
2.b) IVA sui lavori a base d'asta (22%) 68.240,06
TOTALE 378.647,16

L'importo massimo pagabile € paria€ 310.182,10 oltre I.V.A. dato dalla somma dei lavori soggetti a ribasso
piu oneri sicurezza non soggetti a ribasso pil oneri di discarica non soggetti a ribasso.

L'importo dei contributi ANAC (Stazione Appaltante e Operatore Economico) devono essere calcolati
sull'importo massimo pagabile.

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra riportato, I'importo lordo massimo pagabile, sul quale calcolare
anche il contributo ANAC, & pari a: € 310.182,10 oltre I.V.A. dato dalla somma dei lavori soggetti a
ribasso, degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, degli oneri di discarica non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento di Farmacia condivide le risultanze dell’istruttoria
effettuata dal Responsabile del Procedimento (riportate Relazione Istruttoria allegata alla presente
determina e dalla quale risulta anche il quadro economico sopra riportato) e i contenuti degli atti
identificati come allegati dal n.2 al n. 44 (da porre a base della procedura), nonché la proposta attinente
alla tipologia ed oggetto del contratto ed alla procedura di scelta del contraente;

Tutto cio premesso
DETERMINA

di indire una procedura di gara negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., per la realizzazione dei lavori: - Laboratorio di drug delivery: ristrutturazione,
riqualificazione e razionalizzazione di uno spazio finalizzato allo sviluppo di formulazioni
innovative in condizioni controllate - CUP: E61118001760006 — CIG 8861362341- avente CIP:
FARMA.1961L, da aggiudicarsi con il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi del
D. Lgs 50/2016.e s.m.i., con un importo presunto a base d’asta di €. 310.182,10 e oltre somme a
disposizione.

Il quadro economico dell’intervento ¢ il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Lavori di realizzazione ed allestimento a norme GMP del laboratorio DRUG DELIVERY presso il
Dipartimento di Farmacia

A) SPESE DI ESECUZIONE € 310.182,10
cosi suddivise:
A.1l) Lavoria base d'asta 310.182,10
A.1) Impianti Meccanici € 152.064,08
A.2) Allestimenti € 85.310,85
A.3) |mpianti elettrici € 58.620,58
Totale lavori soggetto a ribasso € 295.995,51
A.4) Oneri generali di sicurezza cantiere (non soggetti a ribasso) € 9.186,59
A.5) Oneri di sicurezza emergenza covid19 (non soggetti a ribasso) € 2.000,00
A.6) Oneri di discarica (non soggetti a ribasso) € 3.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE € 68.465,06
cosi suddivise:
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B.1) Lavoriineconomia e Imprevisti € 0,00

B.2) Spese per Autorita lavori pubblici € 225,00

B.3) IVAsuilavori a base d'asta e B.1 (22%) € 68.240,06

TOTALE SPESA PREVISTA € 378.647,16

di stabilire che gli atti di gara sono integrati con i seguenti:
- Protocollo di Legalita (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di Ateneo
WwWw.unina.it);
- Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
- Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del C.d.A n.47 del
= 29.01.2015 (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);

di prendere atto che il RUP, ai sensi dell’art. 106-comma 1, lettera a) - del D. Lgs.50/2016, nella lettera di
invito ha previsto I'affidamento di lavori supplementari/complementari nel limite del 10% dell'importo
contrattuale che potranno trovare copertura successivamente nel quadro economico post gara nel limite
della somma stanziata;

di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento ed in
particolare la pubblicazione degli atti previsti dal Piano Anticorruzione adottato dall’Ateneo;

di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti
dal piano anticorruzione.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di

soccorso istruttorio di cui all’art.83 comma 9 del D. Lgs.50/2016. Costituiscono irregolarita essenziali non

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa;

Il contratto sara stipulato a corpo.

Si segnala che I'importo trova copertura finanziaria

sul finanziamento previsto nel progetto per i Dipartimenti Universitari di Eccellenza, vincolo N. 6271, per
un ammontare pariad euro 164.624,00 (tra cui rientra il Dipartimento di Farmacia) ed esposti nella delibera
del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 24 del 04/04/2018, nonché sul finanziamento relativo al
progetto di edilizia denominato: 000005_FARMA.1961L “Laboratorio di drug delivery: ristrutturazione,
riqualificazione e razionalizzazione di uno spazio finalizzato allo sviluppo di formulazioni innovative in
condizioni controllate” il cui budget e pari a euro 99.900,00 e deriva per euro 47.952,00 dalla quota di
cofinanziamento dell’ Ateneo (delibera Consiglio di Amministrazione n. 31 del 27/11/2019, nota prot. 14888
10/02/20) e per la differenza pari ad euro 51.948,00 & stanziata dal Dipartimento, infine per la parte
restante pari a euro 114.123,16 grava sulla voce del Bilancio di Ateneo per la manutenzione straordinaria,
CA.01.10.02.01.04.03, vincolo n. 2 — Ripartizione EDILIZIA

F.to Il Direttore
Prof.ssa Angela Zampella
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