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Accettazione/
Approvazione

Aggiudicatario

Appaltatore

Capitolato

Commissione

Complesso edilizio

Concorrente

Contratto

Capo Progetto

Documenti di Gara

Gara

Giorni lavorativi

Gruppo di Lavoro

Offerta

ART. 1 DEFINIZIONI

atto di natura privata con il quale I’Universita dichiara di accettare le attivita
dell’ Aggiudicatario

il soggetto con cui I’Universita stipula il contratto per I’affidamento dei
servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e coordinatore per la
sicurezzain progettazione per ciascun lotto

il soggetto e/o i soggetti con i quali I’Universita stipulera il contratto di
realizzazione dei lavori oggetto di progettazione per ciascun lotto

guesto documento, facente parte integrante dei “Documenti di Gara”,
contenente le condizioni generali del contratto di appalto di servizi che sara
stipulato fra I’Universita e I’Aggiudicatario dei servizi di ingegneria ed
architettura di progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione
per ciascun lotto

la commissione giudicatrice nominata dall’Universita per I’espletamento della
Gara di affidamento del servizi di ingegneria ed architettura di progettazione
e coordinatore per la sicurezza in progettazione per ciascun lotto

Unita immobiliari di proprieta dell’Universita oggetto dei lavori per ciascun
lotto

ciascuno del soggetti, siano in forma singola o raggruppata, che
presenteranno offerta per la Gara del servizi di ingegneria ed architettura di
progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione per ciascun
lotto

il contratto di appalto del servizi di ingegneria ed architettura, di
progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione, che sara
stipulato fral’Universita e I’ Aggiudicatario dei servizi di ciascun lotto

soggetto fisico personamente responsabile individuato quale soggetto
capocommessa del servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e
coordinatore per la sicurezzain progettazione di ciascun lotto

tutti i documenti facenti parte e€/o richiamati da bando di gara per
I’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e
coordinatore per la sicurezzain progettazione

questa gara, bandita per I’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura
di progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione

I’espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati,
le domeniche e le altre festivita; in tutti gli altri casi, mancando la parola
lavorativi, ci i riferisce ai giorni naturali consecutivi

le persone fisiche che il Concorrente intende impiegare per |o svolgimento del
servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e coordinatore per la
sicurezzain progettazione di ciascun lotto

I’offerta tecnica, temporale ed economica che ciascun Concorrente deve
presentare per partecipare alla Garadi ciascun lotto
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Piano di Lavoro il piano cheil capo progetto dovra preparare all’inizio delle attivita dei servizi
di ingegneria ed architettura di progettazione e coordinatore per la sicurezza
in progettazione di ciascun lotto

Progettista il soggetto incaricato dall’Universita della redazione della progettazione
definitiva/esecutiva di ciascun lotto

Progetto Definitivo il progetto definitivo/esecutivo che sara redatto dall’ Aggiudicatario di ciascun

| Esecutivo lotto

Programma I’insieme delle attivita (programmazione, progettazione, costruzione,
controllo) necessarie allarealizzazione dei lavori di ciascun lotto

Rappresentante la persona fisica indicata dal concorrente affidatario dei servizi di ingegneria

ufficio di ed architettura di progettazione e coordinatore per la sSicurezza in

progettazione e progettazione di ciascun lotto

CSP

Responsabile Unico la persona fisica incaricata dall’Universita della gestione del Contratto per i
del Procedimento  servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e coordinatore per la
sicurezzain progettazione di ciascun lotto

Serviz il complesso delle attivita che I’ Aggiudicatario dovra svolgere nell’ambito del
Contratto di ciascun lotto

Universita I’Universita degli Studi di Napoli Federico |1, Ente aggiudicatore della Gara

ART.2NATURA DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE
L appalto di servizi ha per oggetto I’affidamento del servizio di Servizi di progettazione e
coordinamento per la sicurezza in progettazione di interventi di interesse dell’Universita degli
Studi di Napoli Federico Il in cinque lotti come di seguito precisato.

L’ammontare dell’appalto dei servizi soggetto a ribasso ammonta complessivamente ad Euro
763.562,23 oltre Cassa di Previdenza ed IVA, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti
pari azero, cosi suddiviso:

= Lotto 1. € 110.335,47 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fatturazione
(cassa previdenzaed VA come per legge) 1306.MEZ08S,

= Lotto 2: € 117.486,21 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fatturazione
(cassa previdenzaed VA come per legge) AOU00.1606S;

= Lotto 3: € 176.473,14 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fatturazione
(cassa previdenzaed VA come per legge) CLAUO.1610S;

= Lotto 4: € 117.486,21 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fatturazione
(cassa previdenzaed VA come per legge) AOU11.1912S;

= Lotto 5: 241.781,20 (comprensivo degli oneri per lasicurezza) oltre oneri fatturazione (cassa
previdenzaed VA come per legge) MSA00.2206L ;

L appalto prevede che le prestazioni professionali di ingegneria ed architettura siano svolte nel
rispetto del codice degli appalti nonché delle linee guida ANAC.

Sono compresi nell’appalto tutti i rilievi, misurazioni, accertamenti ed indagini necessarie alla
completa conoscenza del luoghi e del manufatto oggetto di progettazione sia di natura edile che
di naturaimpiantistica.
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Sono escluse solo ed esclusivamente dall’appalto le prestazioni di geologia che, se necessarie,
saranno affidate con altra procedura.

L’amministrazione dispone di rilievi dei manufatti in formato .DWG non aggiornati e, quindi,
utilizzabili solo come base di partenza per la fase di rilievo edile ed impiantistico, propedeutica
alla successiva progettazione.

Risulta compreso nell’appalto anche il rilievo plano-volumentrico ed atimetrico, con idonea
strumentazione topografica, siadel manufatti che delle zone immediatamente circostanti.

Si forniscono, per ciascun lotto, i quadri economici di massima che saranno successivamente
rielaborati a valle dell’attivita di progettazione. Il professionista aggiudicatario dovra
scrupolosamente attenersi ai limiti finanziari imposti dal quadro economico calibrando I’intervento
a tale disponibilita della Stazione appaltante. Si specifica che, anche nel caso di eventi imprevisti
ed imprevedibili (incluso sorprese geologiche), il professionista aggiudicatario dovra provvedere
allaredazione del progetto definitivo dell’intero intervento ed ala redazione del progetto esecutivo
di uno stralcio funzionale rientrante nel limiti di finanziamento senzaincremento dell’onorario. Per
tale motivo nella redazione della propria offerta in concorrente dovra tenere conto di tae
circostanza. Resta fermo che sara fornita certificazione di esecuzione del servizio svolto
relativamente all’importo totale progettato per ciascuna fase progettuale.

In dettaglio:

- peril lotto 1 il codice identificativo del servizio e 1306.MEZ08S; il codice identificativo del

lavoro & 1306.MEZ08L (Restauro della copertura del museo zoologico nel Collegio Massimo
dei Gesuiti — Complesso di Via Mezzocannone n.8);
il servizio affidato prevede la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, del rilievo di tutti i manufatti sia edili
che impiantistici restituendo all’amministrazione la perfetta descrizione dello stato dei luoghi
sia edile che impiantistico, nonché tutte le prestazioni dettagliate e descritte nell’allegato
calcolo della parcella; si precisa che trattasi di manufatto vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004
es.m.i. e, pertanto, sara cura del professionistainterfacciarsi con la competente Soprintendenza
a fine di ottenere il nulla osta, provvedendo a produrre tutte le eventuali integrazioni che
dovessero essere richieste; si reputano comprese tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie a
completamento del servizio.

L’ammontare del servizio del lotto 1 soggetto a ribasso ammonta complessivamente ad
110.335,47 euro oltre oneri di fatturazione (Cassa di Previdenza ed 1VA) ed oneri per la
sicurezza derivanti darischi interferenti pari a zero, come di seguito specificato:

Descrizione delle prestazioni ChPV I Teg%to
Progettazione definitiva 71356000-8 € 65.724,51
Progettazione esecutiva Servizi tecnici € 44.610,96

Importo totale a base di gara € 110.335,47

- peril lotto 2 il codice identificativo del servizio & AOUQ0.1606S; il codice identificativo del
lavoro & AOUO00.1606L (Lavori di ristrutturazione delle aule dell'edificio n.14 - Complesso
Cappella Cangiani - 2° Policlinico);
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il servizio affidato prevede |a redazione della progettazione di fattibilita tecnica ed economica,
del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, del rilievo di tutti i manufatti sia edili che impiantistici restituendo
all’amministrazione la perfetta descrizione dello stato dei luoghi sia edile che impiantistico,
nonché tutte le prestazioni dettagliate e descritte nell’allegato calcolo della parcella; si
reputano comprese tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie a completamento del servizio.

L’ammontare del servizio del lotto 2 soggetto a ribasso ammonta complessivamente ad
117.486,21 euro oltre oneri di fatturazione (Cassa di Previdenza ed IVA) ed oneri per la
sicurezza derivanti darischi interferenti pari a zero, come di seguito specificato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo
(euro)
Progettazione fattibilita tecnico/economica € 29.522,16
Progettazione definitiva 71356000-8 € 4217455
Serviz tecnici
Progettazione esecutiva € 45.789,50

Importototalea basedi gara € 117.486,21

per il lotto 3 il codice identificativo del servizio & CLAUO0.1610S; il codice identificativo del
lavoro & CLAUO0.1610L (Interventi di adeguamento dell'impianto elettrico a servizio di vari
edifici del complesso di Via Claudio - Complesso Biennio Ingegneria);

il servizio affidato prevede |a redazione della progettazione di fattibilita tecnica ed economica,
del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, del rilievo di tutti i manufatti sia edili che impiantistici restituendo
all’amministrazione la perfetta descrizione dello stato dei luoghi sia edile che impiantistico,
nonché tutte le prestazioni dettagliate e descritte nell’allegato calcolo della parcella; si
reputano comprese tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie a completamento del servizio.

L’ammontare del servizio del lotto 3 soggetto a ribasso ammonta complessivamente ad
176.473,14 euro oltre oneri di fatturazione (Cassa di Previdenza ed 1VA) ed oneri per la
sicurezza derivanti darischi interferenti pari a zero, come di seguito specificato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo
(euro)
Progettazione fattibilita tecnico/economica € 39.139,97
Progettazione definitiva 71356000-8 € 78.279,91
Servizi tecnici
Progettazione esecutiva € 59.053,26

Importo totale a base di gara € 176.473,14

per il lotto 4 il codice identificativo del servizio & AOU11.1912S; il codice identificativo del
lavoro & AOU11.1912L (Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 11F -
Complesso di Cappella dei Cangiani - 2° Policlinico);

il servizio affidato prevede la redazione della progettazione di fattibilita tecnica ed economica,
del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, del rilievo di tutti i manufatti sia edili che impiantistici restituendo
all’amministrazione la perfetta descrizione dello stato dei luoghi sia edile che impiantistico,
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nonché tutte le prestazioni dettagliate e descritte nell’allegato calcolo della parcella; si
reputano comprese tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie a completamento del servizio.

L’ammontare del servizio del lotto 4 soggetto a ribasso ammonta complessivamente ad
117.486,21 euro oltre oneri di fatturazione (Cassa di Previdenza ed 1VA) ed oneri per la
sicurezza derivanti darischi interferenti pari a zero, come di seguito specificato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo
(euro)
Progettazione fattibilita tecnico/economica € 29.522,16
Progettazione definitiva 71356000-8 € 4217455
Serviz tecnici
Progettazione esecutiva € 45.789,50
Importo totalea basedi gara € 117.486,21

per il lotto 5 il codice identificativo del servizio & MSA00.2206S; il codice identificativo del
lavoro & MSA00.2206L (Lavori di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico
relativo agli edifici 2, 3, 5A, 5B, 6 e 8A presenti nel Complesso Universitario di Monte Sant’
Angelo - PRIMO STRALCIO);

il servizio affidato prevede |a redazione della progettazione di fattibilita tecnica ed economica,
del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, del rilievo di tutti i manufatti sia edili che impiantistici restituendo
all’amministrazione la perfetta descrizione dello stato dei luoghi sia edile che impiantistico,
nonché tutte le prestazioni dettagliate e descritte nell’allegato calcolo della parcella.

Per il lotto 5, inoltre, € richiesta la diagnosi energetica ante e post intervento certificata da
tecnico qualificato EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) ai sensi del Decreto Legislativo n.
102 del 4 luglio 2014 e del Decreto Direttoriale del 12 maggio 2015 del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
diagnosi energetica si intendono tutte le indagini che devono essere effettuate sugli immobili
per valutare dove e come I'energia viene consumata. L'analisi, chiamata anche audit energetico,
deve valutare con precisione la quantita e la qualita dell'energia utilizzata per diverse finaita
come riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed utilizzo di apparecchi elettrici.

Andranno valutati anche ulteriori aspetti quali il degrado della struttura, delle tamponature e
dellefiniture, lo stato di manutenzione degli impianti, la documentazione amministrativa, etc.

| principali obiettivi delladiagnos energetica saranno:
= valutarei consumi dell'immobile;
= definiregli interventi di riqualificazione energetica valutando |e convenienze economiche
ed i "ritorni dell'investimento”;
= anaizzare ed ottimizzare |le spese di gestione dell'immobile.
Si reputano comprese tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie al completamento del servizio.

L’ammontare del servizio del lotto 5 soggetto a ribasso ammonta complessivamente ad
241.781,20 euro oltre oneri di fatturazione (Cassa di Previdenza ed IVA) ed oneri per la
sicurezza derivanti darischi interferenti pari a zero, come di seguito specificato:
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Descrizione delle prestazioni ChPV Importo
(euro)
Progettazione fattibilita tecnico/economica € 32.421,64
Progettazione definitiva 71356000-8 € 87.422,10
Servizi tecnici
Progettazione esecutiva € 121.937,46
Importo totale a base di gara € 241.781,20

In particolare, gli Aggiudicatari del servizio per ciascun lotto dovranno impegnarsi con la propria
professionalita in modo da segnalare, con il massmo anticipo possibile, qualsiasi ipotesi di
inadempimento, parziale o totale, onde consentire all’Universita di adottare le iniziative necessarie
per evitare o contenerei relativi pregiudizi.

Gli elaborati da produrre sono quelli definiti dal codice degli appalti D.Lgs 50/2016 (e s.m.i.),
dalle linee guida emanate da ANAC e dalle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile
Unico del Procedimento.

La progettazione dovra tener conto, oltre che degli usuali fattori e requisiti tecnici, anche delle
problematiche attinenti la sicurezza. A questo fine il Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione dovra partecipare attivamente allo sviluppo delle diverse fasi progettuali.

Tipologia della documentazione

| testi devono essere nel formato A4. Gli elaborati grafici devono essere nel formati A1 od A3,
eventualmente ottenuti per riduzione da originali in formato maggiore, comunque non superiore ad
Al. Le scale adottate per gli elaborati grafici dovranno in ogni caso offrire un grado di dettaglio
adeguato alla completa ed univoca definizione degli stessi elaborati.

Tutti gli elaborati, siadi testo che grafici, devono essere forniti su supporto elettronico, utilizzando
I seguenti software:
= peri testi: Microsoft Word o compatibile;
= per gli elaborati grafici: Autocad o compatibile.
= per gli elaborati contabili: Primus Acca o compatibile.
= disegni e relazioni: una copia su carta firmate dal progettista; una copia su supporto
informatico in formato modificabile, una copia su supporto informatico in formato PDF, una
copia su supporto informatico in formato PDF firmato digitalmente, una copia cartacea di
tutti i grafici in formato book A3.

L appalto e disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D.Lgs 50/2016, dalle linee guida emanate
da ANAC, da Bando di Gara e relativi alegati, nonché dall’Art. 1655 e seguenti del C.C., oltre
che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali.

Inoltre, il presente appalto é regolato:

» dal DM del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017
“Criteri ambientali minimi per I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

- dalle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136;
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« dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per I’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilita;

« dal vigente Piano Triennae di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
« dal Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti;
« dal vigente Codice di comportamento di Ateneo

« delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalita della Prefettura di Napoli, a quale
I’Universita ha aderito in data 29.12.2009;

« da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di
lavoro - applicabile a servizio in oggetto.

In linea con quanto disposto dal DM del 11/10/2017 sopra citato I’osservanza dei CAM e riferita
all’intero valore del lotto per il quale si intende partecipare.

Il progetto dovra essere redatto prevedendo I’inserimento dei criteri ambientali minimi previsti dal
predetto decreto avuto riguardo ala casistiche di intervento (nuove costruzioni, ristrutturazione
urbanistica, ristrutturazione importanti di primo livello o di secondo livello, ristrutturazione urbanistica,
demolizione, ecc.) e alle specifiche tecniche per ciascun lotto; nonché allatipologia di opera per ciascun
lotto, la dimensione della stessa, il contesto in cui la stessa si colloca, I’approvvigionamento dei
materiali e/o delle lavorazioni previsti dal decreto.

In particolare, il progettista dovra operare una prima analisi finalizzata alla determinazione di cio
che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato in modo da consentire all’offerente aggiudicatario
della procedura di gara di lavori di redigere il piano di demolizione e recupero dove dovra
descrivere come trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli a un impianto autorizzato al recupero
dei rifiuti, secondo quanto indicato nel piano stesso.

Il professionista dovra, inoltre, indicare nel progetto le prime indicazioni per la gestione del rifiuti
da cantiere e per il controllo della qualita dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attivita di
cantiere specificando, altresi, la documentazione che il concorrente € tenuto a presentare a
dimostrazione della conformita al criterio.

Riguardo a materiali da costruzione si richiama I’attenzione sulla fase di scelta degli stessi, ad
opera del progettista, durante la quale € necessario evitare I’identificazione di un determinato
prodotto per non precludere I’accesso alla gara ad operatori economici che si avvalgono di fornitori
diversi. L’inserimento dei criteri ambientali minimi sin dalla fase di progettazione implica che gli
stessi siano considerati anche ai fini della redazione del computo metrico per la definizione del
costo ddl'intervento, utilizzando prezzi che tengano conto della specifica richiesta del criteri
medesimi.

Tempo per I’espletamento dei servizi soggetto ribasso unico e per tutti i lotti: 150 (diconsi
centocinquanta) giorni naturali e consecutivi per ciascun lotto, o il minor tempo offerto in gara.

L’importo dei quadri economici degli interventi, su cui sono state valutate le parcelle professionali
poste a base di gara, oggetto dei servizi per la redazione dello studio di fattibilita tecnica ed
economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione sono pari a

LoTtTo 1: € 2.000.000,00 (oltre IVA come per legge) — 1306.MEZ08S;
LotTo 2 : € 1.500.000,00 (oltre IVA come per legge) — AOUQ0.1606S;
LoTtTo 3: € 2.000.000,00 (oltre IVA come per legge) - CLAUO0.1610S;
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LoTtTo 4 : € 1.500.000,00 (oltre IVA come per legge) - AOU11.1912S;
LoTtT05: € 5.000.000,00 (oltre IVA come per legge) — MSA00.2206S;

ART.3DOCUMENTI CONTRATTUALI

| documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti trale parti sonoi seguenti:
- il Contratto da stipularsi con gli Aggiudicatari del servizio;
- I’Offertatecnica, temporale ed economica presentata dall’ Aggiudicatario di ciascun lotto;
- il quadro economico;
- il calcolo dellaparcella;
- il presente Capitolato Speciale.

ART.4DOMICILIO DEI CONTRAENTI

L’Universita ha domicilio presso la propria sede legale a Corso Umberto | n. 40 in Napoli; attesala
peculiarita del servizio ciascun appaltatore dovra eleggere domicilio in Napoli all’atto della stipula
del contratto.

ART.5LUOGO DI ESECUZIONE

A partire dall’inizio delle attivita di progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione,
ciascun aggiudicatario potra operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni sia esse richieste
dagli aggiudicatari stessi, che indette dal Responsabile Unico del Procedimento si terranno presso
una sede universitariadi voltain volta individuata dalla Stazione Appaltante.

ART.6 LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale é I’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le
relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro prodotto da ciascun
aggiudicatario dovranno essere redatti in linguaitaliana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa da ciascun Aggiudicatario del servizio all’Universita in
lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che
comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART.70OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO

Oggetto dell’appalto e I’affidamento dei servizi di redazione dello studio di fattibilita tecnica ed
economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezzain fase
di progettazione, cosi come individuati per ciascun lotto, ai sensi del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i., cosi
come integrato dalle linee guida ANAC.

S precisa che il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e,
pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
I'intervento da realizzare. Restano esclus soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di
approvvigionamenti, nonchéi calcoli ei grafici relativi alle opere provvisionali.

Il progetto esecutivo, partendo dagli elaborati del progetto definitivo, sara ingegnerizzato e
dettagliato e sara composto da un elenco di elaborati che dovra essere definito e concordato con il
RUP in funzione della metodologia progettual e offerta dal concorrente aggiudicatario. Resta fermo
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che e facolta della Stazione Appaltante, nella persona del competente Responsabile Unico del
Procedimento, richiedere gli elaborati che riterra opportuni e necessari per la definizione compiuta
del Servizio.

Dovranno essere redatte compiutamente ed esaustivamente le relazioni generai e le relazioni
specidlistiche, gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti ed
ambientali, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, i piani di manutenzione dell'opera e
delle sue parti, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al'articolo 100 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, il quadro di incidenza della manodopera, il computo metrico, il quadro
economico, il cronoprogramma, I’elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, lo schema di
contratto ed il capitolato speciae di appalto.

Per tutti i lotti I’ Aggiudicatario dovra consegnare gli elaborati del progetto e del coordinatore per la
sicurezzain progettazione in n.1 (dicesi una) copia cartacea e in formato digitale modificabile (tipo
DWG, DOC, XLS, PWE, ecc.) nonché in formato PDF, con e senza firma digitale, su supporto
digitale (tipo CD, DVD, ecc.). Una copia cartacea di tutti i grafici in formato book A3. | files
consegnati su supporto digitale dovranno essere ordinati in cartelle e sottocartelle in base alla
categoriadi lavoro. Restano incluse le eventuali copie cartacee che saranno richieste dagli eventuali
Enti che dovranno emettere pareri €/o nulla osta.

La mancata consegna degli elaborati secondo quanto riportato nel presente capitolato comporterala
sospensione dei pagamenti del servizio e I’esecuzione in danno.

= L aggludlcatarlo di ciascun lotto, inoltre, dovra
proporre al competente Responsabile Unico del Procedimento I’adozione di tutti i
provvedimenti ritenuti indispensabili per |’avvio, la redazione e la conclusione della
progettazione;
proporre a competente Responsabile Unico del Procedimento i provvedimenti piu opportuni
per risolverei problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto;
analizzare e valutare tutti i documenti necessari per I’ottenimento delle autorizzazioni e/o
permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle attivita di realizzazione
dell’opera.

Il soggetto aggiudicatario di ciascun lotto, oltre a possedere I’esperienza necessaria per svolgere le
funzioni affidategli, deve disporre della abilitazione prescritta dalla normativa italiana o, se di
nazionalita straniera, dell’abilitazione corrispondente eventualmente prevista dalla normativa del
Paese di appartenenza.

E in facolta dell’ Aggiudicatario, a fine di ottenere una pil efficiente utilizzazione del gruppo di
lavoro, di organizzare le funzioni nei modi che piu ritiene necessari e di attribuire ad un unico
soggetto la responsabilita di piu di una delle funzioni previste dallalegge (D.lgs. 50/2016 e sm.i. e
linee guida ANAC), a condizione che detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere
adeguatamente le mansioni che attengono atutte le funzioni delle quali assume la responsabilita.
Nello svolgimento dei Servizi il soggetto Aggiudicatario di ciascun lotto agisce nell’interesse e
guale supporto dell’Universita, assicurando che il progetto venga realizzato nel rispetto dei tempi
indicati in sede di offertatemporale presentata e del livello di qualita programmati.

L’Universita, affidando a soggetto Aggiudicatario il servizio di Progettazione e Coordinatore per la
sicurezza in progettazione, intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che ne fanno
parte, bensi anche della piu generale professionalitadel gruppo di lavoro.

Resta quindi inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate
nel senso che il soggetto Aggiudicatario assume anche il ruolo di supporto dell’Universita,
interessato all’adempimento dei Servizi secondo criteri ottimali di efficacia ed efficienza.
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Risulta inclusa la produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni
da parte degli Enti competenti e quanto altro necessario per rendere il progetto appaltabile, ivi
compresi i pareri e nulla osta dareperire.

Di ogni conseguente onere il progettista dovra tenerne conto in sede di formulazione della propria
offerta.

La realizzazione delle opere sara appaltata successivamente mediante gara aperta che sara
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi del D.lgs. 50/2016 e
sm.i. elinee guida ANAC.

Il costo dell'opera non potra superare I'importo indicato nel programma edilizio triennale pubblicato
sul sito istituzionale www.unina.it dell’ Ateneo.

L’aggiudicatario, che operain regime di Assicurazione di Qualita, deve impostare e mantenere un
“Registro delle non conformita”, oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformita
individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto
controllo il loro stato e individuarne le tendenze. 1l Registro deve essere periodicamente riesaminato
dall’aggiudicatario al fine di identificare le non conformitaricorrenti e di richiedere agli Appaltatori
I’eventuale attuazione di adeguate azioni correttive.

ART.8 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per I’espletamento dei Servizi devono intendersi a completo
carico del soggetto Aggiudicatario di ciascun lotto, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati
come a carico dell’Universita nei documenti contrattuali.

In particolare, & fatto obbligo ed onere a carico di ciascun soggetto Aggiudicatario a titolo

esemplificativo le seguenti attivita:

a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta,
salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario o da questo
non prevedibili; resta facolta del soggetto Aggiudicatario di incrementare con ulteriori figure il
gruppo di lavoro senza costi aggiuntivi per I’ Ateneo;

b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento del documenti da lui stesso prodotti che
risultino errati, ancorché approvati dall’Universitg;

c) considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati,
ma comunque necessari per I’esecuzione dei Servizi.

Restainteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati

nei singoli documenti, ma necessari o utili per I’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali

medesimi, questi sono a completo carico del soggetto Aggiudicatario di ciascun lotto.

Al fine di ottimizzare |la tempistica di redazione della progettazione, la Stazione Appaltante s
riserva I’avvio anticipato del servizio.

A titolo indicativo si considerano i seguenti tematismi di riferimento:
Progettazione architettonica;
Progettazione opere strutturali;
Progettazione impianti tecnici;
Misure di ambientazione, mitigazione, piano di monitoraggio;
Piano delle interferenze, cantierizzazione, sicurezza.

| tempi per o svolgimento delle eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati
dall’aggiudicatario, a seguito di richiesta del competente Responsabile Unico del Procedimento non
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dovranno superarei 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione
da parte del competente Responsabile del Procedimento di richiesta di adeguamento degli elaborati
oggetto di integrazione e/o modifica.

Il progetto esecutivo sara soggetto a verifica da parte del soggetto preposto a controllo ed andra
effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione,
indicati dal D.Igs. 50/2016 e sm.i. dallerelative linee guida ANAC.

A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo (verifica) sopra citati, in contraddittorio
trail progettista, il competente RUP ed il gruppo di verifica, s dovra:
a. per lerelazioni generali:
1. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica,
nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti
riferimento alla fase progettual e precedente;

b. per lerelazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la
destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e
regolamentari pertinenti a caso in esame;

2. verificare cheil dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia
stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i
metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari,
comprensibili e ripercorribili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e
delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che
dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo
stessa;

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla
durabilita dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c. per lerelazioni specialistiche:
verificare chei contenuti presenti siano coerenti con:

1. le necessita operative della Stazione A ppaltante;

2. ladisciplina normativa applicabile;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione ala completezza della
documentazione progettuale;

4. leregole di buona progettazione;

d. per i documenti prestazionali:
1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente
qualificato e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase
progettual e precedente;

e. per il piano di sicurezza e di coordinamento:

1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante
laredizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformita dei relativi magisteri;
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inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e
indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilita dell'opera.

In ogni caso prima dell’approvazione del progetto esecutivo, nell’ambito delle attivita di cui
al’art. 26 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., sara operata una verifica di coerenza, non solo trai diversi
livelli di progettazione, ma anche del criteri ambientali minimi inseriti nel progetto da approvare
con leindicazioni del decreto ministeriale e con le prescrizioni del presente capitolato.

Lo svolgimento delle attivita di verifica sara documentato attraverso la redazione di appositi
verbali, in contraddittorio con il soggetto preposto alla verifica

Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica dovra riportare le risultanze
dell’attivita svolta ed attestare la validabilita del progetto.

ART.9 CONDUZIONE DELLE ATTIVITA

La conduzione delle attivita per I’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato e I’alta
vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto da parte di ciascun Aggiudicatario, € esercitata
dall’Universitalaquale la eseguiratramite il competente Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L Universita ha nominato, per ciascun lotto, il Responsabile Unico del Procedimento a quale e
demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’art. 1662 del Codice Civile
e di controllare la perfetta osservanza da parte del soggetto Aggiudicatario di tutte le prescrizioni e
disposizioni contenute nei documenti contrattuali, nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle linee guida
ANAC.

L’Universita s riserva di indicare, altresi, il nominativo di un Supporto a Responsabile Unico del

Procedimento per leipotesi di impedimento o di assenzadel RUP.

In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento provvedera a:

a) seguirelo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

b) controllare ed attestare la corrispondenza con I’Offerta migliorativa sia in termini di
espletamento delle attivita sia in termini di controllo del numero e di qualifica delle unita di
persone impiegate e sialaloro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;

C) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre eventuali
inadempienze riscontrate.

Per I’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile Unico del Procedimento avra diritto, in

gualsias momento, ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario svolge la sua attivita.

Lapresenza del personale dell’Universita, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o

prescrizioni da essa emanate non liberano il soggetto Aggiudicatario dagli obblighi e responsabilita

inerenti alla buona esecuzione del Servizio ed allaloro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo

liberano dagli obblighi su di incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi

comprese le regole della buonaingegneria

ART. 11 RAPPRESENTANZA DEL L’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario di ciascun lotto all’atto della stipula del Contratto deve confermare il nominativo
dello specidistaindicato in offerta come CAPO PROGETTO.

Si precisa che non e sostituibile con altro soggetto diverso da quello indicato in sede di offerta a
meno di cas di forza maggiore. La sua nomina € quindi un atto dovuto per I’assunzione delle
relative responsabilita, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del Contratto.
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Semprein sede di stipulail soggetto Aggiudicatario indichera altresi il nominativo di un vicario per
i casi di impedimento temporaneo o di assenza, che siain possesso dei requisiti dichiarati in gara. Si
precisa che, con riferimento a lotto n. 5, in sede di stipula del relativo contratto, I’ Aggiudicatario
indicherail nominativo del tecnico qualificato EGE (Esperto in Gestione dell’Energia).

A far data dalla consegna del servizio e per tutto il tempo di espletamento del servizio, il soggetto
incaricato quale Capo Progetto dovra notificare per iscritto, con congruo anticipo, a competente
Responsabile Unico del Procedimento i periodi di assenza.

Il soggetto Aggiudicatario dovra avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano
il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. Tutte le
comunicazioni rivolte all’Universita, sia in ordine allo svolgimento dei Servizi, che in merito ala
contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e
dovranno essere effettuate per iscritto; in mancanza non avranno alcuna efficacia contrattuale.
L’universita si riserva la facolta di chiedere a soggetto Aggiudicatario di ciascun lotto la
sostituzione del Capo Progetto sulla base di congrua motivazione.

ART. 12 RISERVATEZZA

L’Aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
venga in possesso, nhon divulgarli in acun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsias
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo
non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le
esperienze tecniche che I’Aggiudicatario ha sviluppato in fase di offerta migliorativa. Ciascun
Aggiudicatario s impegna a far s che nel trattare dati, informazioni e conoscenze
dell’ Amministrazione, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed
idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non compromettano in alcun
modo il carattere dellariservatezza o arrechino altrimenti danno.

Leinformazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o
in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse alo svolgimento delle attivita di cui
all’oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sara responsabile per I’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli
obblighi di riservatezza, I’Amministrazione si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il
contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

ART. 13 RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO VERSO L’UNIVERSITAE
VERSO TERZ|

Ciascun aggiudicatario del servizio é responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle
condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le
norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e
riconosciute idonee a raggiungimento di tali scopi.

E precipua responsabilita di ciascun Aggiudicatario del servizio richiedere tempestivamente
all’Universita eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che
fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.

Ciascun soggetto aggiudicatario del servizio sara responsabile dei danni che I’Universita fosse
tenuta a risarcire agli Appaltatori a seguito di interventi dell’Aggiudicatario del servizio non
improntati ai criteri interpretativi di cui agli articoli che precedono.

L’osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dall’Universita sullo
svolgimento del Servizi e I’eventuale approvazione da parte dell’Universita di procedure adottate o
di elaborati prodotti dall’Aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena ed
incondizionata responsabilita.
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L’Aggiudicatario del servizio dovra correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti
che risultassero inesatti, incompleti, imprecisi o eseguiti in difformita dagli standard usualmente
adottati a livello internazionale per I’esecuzione delle attivita di redazione della progettazione
definitivalesecutiva e coordinatore per la sicurezza, sempre che tali difetti o difformita vengano
comunicati dal Responsabile Unico del Procedimento all’Aggiudicatario (entro il termine di 15 gg
dallaloro individuazione).

ART. 14 DANNI IMPUTABILI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

La responsabilita per sinistri ed infortuni che dovessero accadere a personale o a cose
dell’Aggiudicatario o del suo personale, sara sempre daintendersi a carico dello stesso.

ART. 15 COMUNICAZIONI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Le comunicazioni a ciascun Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto
anche con strumenti informatici (email e PEC).

Il competente Responsabile Unico del Procedimento effettuera le sue comunicazioni mediante note
di servizio indirizzate a rappresentante dell’Aggiudicatario del servizio ed ala persona fisica
indicata quale Capo Progetto e redatte in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita
firmata per ricevuta oppure saranno inviate a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Aggiudicatario del servizio o il Capo Progetto
intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per
iscritto a competente Responsabile Unico del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi atrimenti che e stata accettata
integralmente e senza al cuna eccezione e che dopo tale termine I’ Aggiudicatario del servizio decade
dal diritto di avanzarne.

Il competente Responsabile Unico del Procedimento comunichera (anche a mezzo PEC)
all’Aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in
merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nel termini e nel modi sopraddetti.

ART. 16 COMUNICAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO

a) Comunicazioni dell’Aggiudicatario all’Universita.

Ciascun Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione a competente
Responsabile Unico del Procedimento esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante
dell’ Aggiudicatario (anche a mezzo PEC).

L’Aggiudicatario € tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuai del
definitivo €/o istruzioni, che siano di competenza dell’Universita, di cui abbia bisogno per
I’esecuzione dei Servizi.

Eventuali contestazioni che I’Universita intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
devono essere presentate per iscritto a rappresentante dell’Aggiudicatario entro cinque giorni
lavorativi dal ricevimento (anche a mezzo PEC), intendendos altrimenti che le stesse sono state
accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine I’Universita decade dal
diritto di avanzarne.

Qualungue evento che possa avere influenza sull’esecuzione del Servizi dovra essere segnalato nel
piu breve tempo possibile e comungue non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

L’Aggiudicatario dovra presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la
loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.
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b) Comunicazioni dell’ Aggiudicatario agli Appaltatori.

Ciascun aggiudicatario € tenuto a fornire all’ Appaltatore esecutore del lavori ogni spiegazione €/0
informazione utile alla comprensione del progetto. L’Aggiudicatario deve indirizzare ogni sua
comunicazione agli Appaltatori esclusivamente per iscritto (anche a mezzo PEC), tramite il un suo
responsabile. Nel caso di urgenti necessita € consentito che il responsabile dell’ Aggiudicatario dia
spiegazioni orali agli Appaltatori, a patto che facciano seguire non appena possibile una conferma
scritta (anche a mezzo PEC) delle spiegazioni orali fornite.

ART. 17 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatos sia in effetti ancora
constatabile. In caso di mancatarichiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul
responsabile dell’omissione.

L’Aggiudicatario deve segnalare (anche a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni
irregolarita riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che
possono interferire con la sua opera o condizionarla

ART. 18 CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEI
SERVIZI

L’Universita potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita, autorizzare oppure disporre per
iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione dei Servizi, con un preavviso
all’Aggiudicatario di 15 giorni. Intale caso s applicheranno le pattuizioni contenute nell’ Art. 27.

L’Aggiudicatario dovra tempestivamente dare comunicazione scritta all’Universita (anche a mezzo
PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione
delle attivitadi progettazione e coordinatore per la sicurezzain progettazione.

ART. 19 POTERI DELL’AGGIUDICATARIO

Ogni atto di ciascun Aggiudicatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, determinare
variazioni dell’importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte
progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente
(progetto definitivo), deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (anche
amezzo PEC) dall’Universita attraverso il competente Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 20 STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO

20.1 Lacomposizione del gruppo di lavoro dovra essere quella indicata in Offerta; I’impegno dei
componenti del Gruppo di Lavoro non potra essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono
ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa
dell’Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili a momento della consegna
dell’Offerta. E possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.

Prima dell’avvio del termine per I’espletamento della progettazione definitiva/esecutiva e
coordinatore per la sicurezza in progettazione, I’Aggiudicatario dovra eseguire una verifica
congiunta con il competente Responsabile Unico del Procedimento in merito al’effettiva
disponibilita da parte del personale daimpiegare per il servizio previsto in Offerta.

Qualora le verifiche anzidette indicassero I’oggettiva indisponibilita del personae indicato in
Offerta a causa di impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario o da gquesto non
prevedibili a momento della consegna dell’Offerta, I’Aggiudicatario dovra proporre
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tempestivamente all’Universita i candidati sostitutivi che verranno valutati secondo quanto disposto
dal successivo comma 2.

20.2 Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, I’Aggiudicatario si
impegna a proporre tempestivamente all’Universita specialisti con qualificazioni almeno pari a
quelle degli speciaisti da sostituire. L’Universita valutera detti specidisti sulla base degli stessi
criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli speciaisti non
ritenuti idonel.

L’Universita comunichera per iscritto all’ Aggiudicatario le sue determinazioni a riguardo entro 10
giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completadi Curriculum Vitae del candidato.
Qualora all’ Aggiudicatario non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il
candidato si intende accettato.

L’Universita s riserva la facolta chiedere all’Aggiudicatario la sostituzione di uno o piu
componenti del gruppo di lavoro, sullabase di congrua motivazione.

20.3 | soggetti indicati dall’Aggiudicatario a presenziare, nei limiti delle rispettive competenze,
ale attivita di verifica della progettazione, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel
guale presteranno la loro attivita, del requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi
vigenti. In caso di perdita dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da personale
parimenti qualificato.

20.4 Laquaitade gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale e determinante dell’appalto e
pertanto I’ Aggiudicatario, pena la risoluzione, € tenuto ad osservare quanto previsto dal presente
articolo con lamassima diligenza.

ART. 21 CORRISPETTIVO DEI SERVI1ZI

21.1 Letariffeindicate in Offerta— per ciascun lotto - per il calcolo dei corrispettivi dei Servizi si
intendono comprensive di tutti gli oneri (inclusi i versamenti alla Cassa di previdenza professionale,
guando previsti) e le spese, sia dirette che indirette, di qualsiasi natura e genere, che
I’Aggiudicatario del servizio dovra sostenere per la esecuzione dei Servizi stessi, nonché dell’utile
di impresa.

Restano esclusi il contributo previdenziale Inarcassa e l’lva come per legge.

21.2 1l corrispettivo complessivamente dovuto - per ciascun lotto - per I’esecuzione dei Servizi
saraquello risultante dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali.

21.3 |l corrispettivo complessivamente dovuto per ciascun lotto per I’esecuzione dei Servizi si
intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e restera invariato anche se il costo
complessivo dei lavori dovesse aumentare o diminuire fino a 20% dell’importo posto a base
d’appalto. Eventuali variazioni di maggiore entita determineranno un adeguamento del corrispettivo
dei Servizi, in aumento o in diminuzione, in proporzione ala percentuale di variazione dell’importo
dei lavori, detratta I’aliquota del 20%.

ART. 22 CONDIZIONI E MODALITA DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi di cui a presente appalto di servizi sara effettuato — per ciascun lotto -
in due soluzioni come di seguito specificato:

- 20% all’atto di approvazione del RUP del primo step di progettazione;

- 80% aseguito dellavalidazione del RUP dell’ultimo step di progettazione.
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Tutti i pagamenti saranno condizionati a rispetto degli obblighi contrattuali.
Il prezzo del contratto per ciascun lotto sara quello a base di gara decurtato del ribasso offerto.

ART. 23 TERMINI DI PAGAMENTO

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione ladisciplinadi cui a Decreto Ministeriale
n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli
obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, allaluce di tali disposizioni, ciascun Aggiudicatario:

a) dovra emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo della
Ripartizione Edilizia (H4R29U) ed il CIG del relativo lotto, solo dopo aver ricevuto comunicazione
del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni; si ricorda che la fattura
elettronica sara rifiutata da parte dell’ Ateneo stesso qualora sia stata emessa dall’ Aggiudicatario in
assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;

b) ricevuta la fattura elettronica, la Ripartizione Edilizia provvedera all’espletamento dei
consequenziali adempimenti;

c) il termine di pagamento € pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da
parte dei competenti uffici contabili.

| pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o
postale, ovvero con atri strumenti di pagamento idonel a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

Ciascun Aggiudicatario intestatario di tali conti dovra comunicare, con spese a suo carico, gli
estremi identificativi di questi ultimi al’Universita, nel rispetto di quanto previsto al’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente I'Amministrazione da qualsias
responsabilita per i pagamenti eseguiti con la predetta modalita

In caso di contestazioni circa I’ammontare del pagamento richiesto, I’Universita provvedera
comunque a corrispondere all’Aggiudicatario nel termine sopra indicato la somma non contestata,
previa compensazione con le penali eventual mente applicate.

ART. 24 CAUZIONE

Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.Igs. 50/2016 e del paragrafo 4.1 dellalineaguida ANAC n.1,
in fase di presentazione dell’offerta non e richiesta la presentazione della cauzione provvisoria.
Ciascun soggetto Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli
obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalita stabilite dal
D.Lgs50/2016 e s.m.i. e relative linee guida ANAC, pena la decadenza dall’aggiudicazione.
L’Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, potra escutere la garanzia a titolo di
risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. La cauzione dovra essere
sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall’autenticazione effettuata dal
notaio o da separata dichiarazione sostitutivadi atto di notorieta, resa dal sottoscrittore ai sensi degli
articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dovra risultare il potere di impegnare I’ente garante in capo
al sottoscrittore stesso. Tale cauzione deve espressamente contenere dichiarazione del garante di:

- rinunciare a termine semestrale previsto a comma 2, art. 1957 c.c.;

- rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;

- obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della
stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la
minore somma richiesta dall’ Amministrazione medesima.

La cauzione sara svincolata nella misura e con le modalita stabilite dal D.Lgs.50/2016 e sm.i. e
relative linee guida ANAC.
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ART. 25 ASSICURAZIONE

Gli aggiudicatari di ciascun lotto, prima della stipula del contratto, dovranno produrre, a sensi
dell’art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 1, una polizza assicurativa a copertura della Responsabilita
Civile professionale derivante dalla esecuzione del Contratto per un massimale pari ad 1 milione di
Euro, per tuttala durata contrattuale e fino alla data dell’emissione dell’atto finale di validazione del
progetto esecutivo, di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
"responsabilita civile generale” nel territorio dell'Unione Europea. Eventuali franchigie, scoperti e
limitazioni di copertura presenti nella polizzarestano a totale carico dell’ Aggiudicatario.
Nel caso in cui I’Aggiudicatario avesse gia provveduto a contrarre assicurazione per il complesso
della sua attivita con un massimale pari 0 superiore ad 1 milione di euro per sinistro, dovra
comunque fornire appendice ala polizza dove viene attestato, nel certificato assicurativo
“appendice”’, che un importo almeno pari ad un milione di euro per sinistro € destinato alla
coperturadei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto in parola.
L aggiudicatario, successivamente alla validazione del progetto esecutivo, dovra produrre idonea
polizza assicurativa a copertura della responsabilita civile professionale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di competenza ai sensi dell’art. 24, co.4, ultimo periodo del D.Lgs
50/2016 e sm.i. Tale polizza di responsabilita civile professionale del progettista esecutivo esterno,
a sens del D.lgs. 50/2016 e sm.i., deve coprire i rischi derivanti anche da errori 0 omissioni nella
redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi durante I’esecuzione dei lavori fino a collaudo. La polizza
decorre dalla data di inizio dei lavori e hatermine alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione nei termini  richiesti
dall”’ Amministrazione determinala decadenza dall’incarico.
Il corrispettivo per i servizi di ingegneria ed architettura sara corrisposto soltanto a seguito della
presentazione della polizza a copertura dei rischi derivanti da errori 0 omissioni nella redazione del
progetto esecutivo di cui sopra.
L’Aggiudicatario dovra consegnare ogni anno all’Universita copia dei Certificati di Assicurazione
attestanti il pagamento dei premi relativi a periodo di validita della polizza fino a certificato di
collaudo di realizzazione del lavori. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi,
I’Universita potra provvedere direttamente al pagamento, per poi recuperarli.
Le garanzie richieste, prestate dall’ Affidatario, dovranno coprire senza alcunariserva anche i danni
causati da eventuali subappaltatori e subcontraenti. Qualora |’ Affidatario sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dal Codice dei contratti,
le stesse garanzie assicurative dovranno essere presentate da ciascun componente |’associazione
temporanea in quota parte oppure, in aternativa, la mandataria capogruppo dovra presentare
apposita appendice alla propria polizza ove espressamente viene riportata I’estensione anche ai
danni causati dalle mandanti.
La stipula delle polizze di assicurazione di cui a presente articolo non limitera in alcun modo la
responsabilita dell’ Affidatario a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto,
I’ Affidatario rispondera per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le
ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
Oltre al rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, I’Affidatario si impegna e tenuto ala
osservanza di quanto appresso specificato:

denunciare ala Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano

influire sull’apprezzamento del rischio;

appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne

immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante,

20/27



" [ T d A UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO I
. 'F' - ; 3 UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
B - ) allegato al DD/2021/973 del 30/06/2021
L 1 i Firmatari: FISCIANO Ferdinando
. H ; : i

rimettendo a questa, a piu presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i
particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;

pagare le imposte e gli oneri connessi ala polizza assicurativa;

risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, resteranno a
carico dell’affidatario anche eventuali franchigie o scoperti.

ART. 26 PENALI

26.1 La quaita dei Servizi forniti oltre ad essere oggetto di verifiche ispettive da parte
dellI’Aggiudicatario del servizio, a mezzo dei responsabili del suo Sistema Qualita aziendale, sara
inoltre verificatadal competente Responsabile Unico del Procedimento.

Obiettivo comune dei contraenti e I’attuazione di provvedimenti finalizzati all’eliminazione o dla
riduzione dell’entita o della frequenza delle non conformita, intervenendo nel modi piu opportuni e
con la massima tempestivita.

L’Universita s riservalafacolta di applicare nei confronti dell’ Aggiudicatario penali proporzionate
alla gravita delle non conformita.

L applicazione di dette penali non pregiudicala possibilita per I’Universita di rivalersi nei confronti
dell’Aggiudicatario per i danni eventualmente derivanti da non conformita nella realizzazione dei
Servizi.

26.2 Le non conformita rispetto alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai liveli di
qualita prescritti sono classificate secondo due livelli di gravita decrescente, definiti come segue:

a) Critiche: qualora determinino livelli di qualita dei Servizi inferiori ale pattuizioni, con
conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori del Compl esso;

b) Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualita dei Servizi inferiori alle
pattuizioni, con possibili 0 senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori del
Complesso.

Sono considerate non conformita Critiche:

= la mancata partecipazione del Capo Progetto ale riunioni di verifica con il verificatore del
progetto ed alle atre riunioni indette dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo quando il
motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato a Responsabile del
Unico Procedimento e da questo accettato;

= il mancato rispetto da parte del Capo Progetto o comunque dell’ Aggiudicatario dei seguenti
adempimenti: (mancata organizzazione delle attivita con il RUP); (mancato rispetto del termine
di dieci giorni per adeguare gli elaborati progettuali a seguito di comunicazione del RUP, siain
fase di progettazione che in fase di verifica); (mancata o tardiva comunicazione della
sostituzione degli specialisti nell’ambito del Gruppo di Lavoro);

= il mancato rispetto del cronoprogramma di progettazione in relazione ala redazione del
progetto;

= il mancato rispetto dei termini per la consegna degli €l aborati.

26.3 Per ciascuna non conformita, sara applicata una penale giornaiera pari a:

o Incaso di non conformita Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui soprao
identificata direttamente dall’Universita in qualsias momento, sara applicata una penae
giornaliera pari all’1 per mille del corrispettivo professionale;

0 in caso di non conformita Importante/Secondaria, identificata a seguito del controlli
periodici di cui sopra o identificata direttamente dall’Universitain qualsiasi momento, sara
applicata una penae giornaliera pari alo 0,8 per mille del corrispettivo professionale.
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26.4 L’applicazione delle penali sara effettuata con detrazione dai corrispettivi per i Servizi in
occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all’applicazione di una sanzione, o
richiedendo direttamente al professionistail pagamento diretto.

ART. 27 DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVI1ZI

27.1 In caso di interruzione per forza maggiore, sopraggiunta prima dell’emissione del verbale di
verifica finale, dovra essere sospeso anche il servizio di progettazione e coordinatore per la
sicurezza in progettazione di cui a presente capitolato. Per i componenti del gruppo di lavoro che
risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi @ momento della comunicazione della
sospensione, I’Universita riconoscera all’Aggiudicatario i corrispettivi per le attivita svolte, con
ricorso ale tabelle professionali e I’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, dovuti fino al
termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione I’Universita potra richiedere
esplicitamente all’ Aggiudicatario di svolgere determinate attivita, da remunerare previo accordo tra
le parti. Tali eventuali attivita non riducono la durata totale della sospensione.

Ove la sospensione perduri oltre novanta giorni, il contratto tra Universita e I’ Aggiudicatario di
progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione deve intendersi risolto, a meno che
I’Universita proponga, e I’ Aggiudicatario accetti, di riprendereil Servizio.

27.2 In caso di sospensione €/o rinuncia ala realizzazione dei lavori per volonta dell’Universita,
secondo quanto previsto all’Art. 18, dovranno essere sospesi anche i servizi di progettazione e
coordinatore per la sicurezza in progettazione. Per i componenti del gruppo di lavoro che
risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi @ momento della comunicazione della
sospensione, I’Universitariconoscera all’ Aggiudicatario del servizio i corrispettivi di cui all’Art. 22
dovuti fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione I’Universita potra
richiedere esplicitamente all’Aggiudicatario del servizio di svolgere determinate attivitd, da
remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuai attivita non riducono la durata totale della
sospensione. Qualora la sospensione duri piu di 90 giorni, I’Aggiudicatario di potra chiedere il
recesso; in questo caso avradiritto al 50% dellI’importo previsto all’Art. 31.

ART. 28 DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE | SERVIZ]

L’Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I’Universita.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato
dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso I’Aggiudicatario, decorso il periodo fissato
nell’Art. 27, dovra comunicare a competente Responsabile Unico del Procedimento la sua
intenzione di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potra essere inferiore a
20 giorni lavorativi.

La sospensione o il ralentamento del Servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto
dell’Aggiudicatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato
dall’Universita, a mezzo PEC e/o a mezzo raccomandata A.R., hon vi abbia ottemperato; il termine
decorre dal ricevimento della PEC o dellaraccomandata A.R. (qualora sia utilizzato tale strumento).
In tale ipotesi restano a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.
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ART.29DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI UNA DELLE ASSOCIATE

Qualora con riguardo ad uno qualsiasi dei cinque lotti nel quali risulta articolato I’appalto, lo stesso
fosse assunto da un raggruppamento temporaneo e fatto divieto di modificare la composizione del
raggruppamento salvo quanto stabilito dal D.Igs. 50/2016 e dalle relative linee guida ANAC.

ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dala legislazione vigente, I’Universita potra procedere
allarisoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore a 10%
dell’importo contrattuale secondo le percentuali richiamate nell’art. 26 del presente capitolato;

- violazione del divieto di cessione del contratto;

- in caso di accertamento di piu di tre non conformita Critiche.

Nei casi di risoluzione di cui sopra I’Universita si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti
ed in particolare si riserva di esigere dall’ Aggiudicatario il rimborso delle eventuali maggiori spese,
rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto,
avvalendos anche dellafacolta dellarichiestadi risarcimento danni.

In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attivita prestata
fino @ momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata dall’Aggiudicatario
all’Universita entro il minor tempo possibile.

Si precisa che nel contratto sara inserita una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi di
annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. 31 RECESSO

L’Universita si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, comunicando

all’Aggiudicatario a mezzo PEC un preavviso di 30 giorni. Il termine decorre dalaricezione della

PEC.

In tal caso I’Universita sara tenuta a riconoscere all’Aggiudicatario, oltre a corrispettivo per i

servizi forniti fino alla scadenza del termine di preavviso, i seguenti importi:

= se il recesso viene comunicato prima del compimento del 50% del servizi di un importo
forfetario pari a 5% sulla differenzatrail compenso per i servizi svolti ed il 50% del totale dei
servizi stessi, con un minimo del 2,5% dell’importo complessivo;

= se il recesso viene comunicato dopo il compimento del 50% dei servizi di cui sopra, un
compenso forfetario pari a 5% sulla differenza tra il compenso del servizi svolti e 1’80% del
compenso totale.

Per quanto attiene alla consegna all’Universita da parte dell’ Aggiudicatario della documentazione

relativa all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse

previsioni indicate al precedente Art. 30 per il caso di risoluzione del Contratto.

ART. 32 FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

La fine dei rapporti contrattuali si concretizza con I’ultimazione delle opere ad emissione del
verbale di collaudo provvisorio dei lavori.

ART.33INCOMPATIBILITA

Per I’ Aggiudicatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste
a riguardo dalle vigenti disposizioni legidative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.
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L’Aggiudicatario del servizio si impegna, per I’intera durata dei lavori, a non partecipare agli
appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgera I’attivita di progettazione e
coordinatore per la sicurezza in progettazione, per conto dell’Appaltatore del lavori di cui ai
presenti Servizi, agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi di Direzione lavori, verifica e
servizi accessori per conto dell’Appaltatore dei servizi ulteriori di cui a presenti Servizi;
I’incompatibilita si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato a Soggetto
affidatario del presente incarico. | divieti di cui a presente comma sono estesi ai dipendenti del
Soggetto affidatario nonché ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere.

ART. 34 SPESE

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le atre inerenti a presente contratto cedono a carico
dell’aggiudicatario di ciascun lotto.

S’intendono, altresi, a carico di ciascun Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni
altro onere necessario per I’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente
capitolato.

ART.35LEGGE APPLICABILE

Il Contratto e soggetto atutti gli effetti allalegislazione italiana e, in particolare, a D.lgs. 50/2016 e
sm.i., alelineeguida ANAC eal D.Igs. 81/08 cosi come integrati € modificati.

ART. 36 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione del Contratto
dovranno essere esposte in uno scritto contenente le precisazioni idonee ala determinazione delle
ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e della quantificazione
delle pretese, il tutto supportato da un’idonea ed analitica documentazione.

Detta comunicazione (anche a mezzo PEC) deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla data

in cui una delle parti abbia avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal

ricevimento del documento dell’altra parte che si intende impugnare. La contestazione puo essere
illustrata e documentata nel 5 (cinque) giorni lavorativi successivi ala comunicazione. Ciascuna
comunicazione deve essere eseguita utilizzando il modulo “Notifica di contestazione” di cui

all’Allegato 1.

Qualora le parti non esplichino le loro doglianze nel modo e nei termini perentori sopra indicati,

decadono dal diritto di far valere le pretese connesse direttamente o indirettamente ai fatti oggetto

della mancata comunicazione.

L e contestazioni verranno trattate secondo la procedura che segue:

a) Livello Uno: la contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sara esaminata e
discussa dal Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con I’ Aggiudicatario.
Qualora le parti non risolvessero la contestazione entro 15 giorni lavorativi dalla
comunicazione, esse correderanno il modulo “Notifica di contestazione” con le proprie
argomentazioni, lo firmeranno e trasferiranno la contestazione a livello decisionae
immediatamente superiore entro i 10 giorni successivi (vedere laletterab) che segue).

b) Livello Due: la contestazione verra esaminata e discussa in contraddittorio dal Direttore
Generade dell’Universita o suo delegato e dal Rappresentante dell’ Aggiudicatario, entro 15
giorni lavorativi da ricevimento. Qualora le parti non risolvessero la contestazione, esse
correderanno il modulo “Notifica di contestazione” con le proprie argomentazioni, o
firmeranno, e si procedera quindi come indicato all’Art. 37.
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Le parti concordano che il mancato rispetto di questa procedura di bonaria risoluzione rende
improponibile il trasferimento delle pretese in sede giurisdizionale e fa decadere ambedue le parti
daogni diritto o azione.

ART. 37 FORO COMPETENTE

In caso di persistente disaccordo anche parziae, tutte le controversie saranno deferite a Tribunae
di Napoli.

Allegatol  Modulo “Notifica di contestazione” — livello UNO e livello DUE.
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NOTIFICA DI CONTESTAZIONE

Allegato 1 - livello UNO

Contestazione N° [la Parte che notifica la contestazione ne indichi il numero progressivo]

1 Livello UNO

1.1 Contestazione notificata da:

12 A:

1.3 Il [data] dlle: [ore]

1.4 Copiaconsegnata a:

15 Nome di chi riceve la contestazione:

Firmadi chi riceve la contestazione:
Oggetto della contestazione:

16
[ Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazo disponibile, la contestazione. Allegare altri fogli, se
necessario per completare la descrizione, ed allegare I’eventuale documentazione di supporto. Tutti gli
allegati devono essere identificati da un numero progressivo da riportare alla voce 1.7]

1.7 Allegati:

[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati e dell’eventuale ocumentazione]

18 Risultato dell’esame della contestazione:[_]Risolta [ ] Trasferitaal Livello Due

"~ [contrassegnare la casella appropriata]
Se la contestazione € risolta, descrivere brevemente quanto concordato:

1.9 [ Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazo disponibile, quanto concordato. Se necessario per
completare la descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da riportare alla
voce 1.10]

11 Allegati:

0 [Riportareil numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati]
1'11 Contestazione trasferitaal Livello Dueil: [data]
1.1 Allegati:
2 [Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni delle Parti]
Responsabile Unico del Procedimento [nome]
11 [firma]
3 Capo Progetto [nome]
[firma]
Data
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NOTIFICA DI CONTESTAZIONE

Allegato 1 - livello DUE

Contestazione N° [riportare il numero indicato per il Livello Uno]

2 Livello DUE

2.1 Contestazionericevutail: [data] alle: [ore]

5 Risultato dell’esame della contestazione: [ JRisolta [ ] Nonrisolta
" [contrassegnare |la casella appropriata]

Se la contestazione e risolta, descrivere brevemente quanto concordato:

2.3
[ Descrivere sinteticamente, utilizzando o spazo disponibile, quanto concordato. Se necessario per
completare la descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da riportare alla
voce 2.4]

2.4 Allegati:

[Riportareil numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati]

Se la contestazione non e risolta
2.5 Allegati:

[Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni finali delle Parti]

Direttore Generale dell’Universita: [nome]
[firma]
2.6 Capo Progetto: [nome]
[firma]

Data
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