

### **IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA**

**VISTO** il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

**VISTO** il vigente *Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità*;

**VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sottosoglia;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

**VISTO** il Decreto del Rettore n. 535 del 15/02/2018 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, fissando l’importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 739 del 31/05/2022 con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione del: **PTECT.2251L** - *Lavori urgenti finalizzati alla sostituzione di 3 gruppi di continuità UPS ubicati nella cabina elettrica MT/BT a servizio della linea di emergenza del Complesso universitario di P.le Tecchio - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base - CIG 91818427B6.*”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9bis del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., adeguato ai sensi dell’art.1 co.3 del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 120/2020), con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art.97, comma 2, 2bis e 2ter dello stesso D. lgs 50/2016 e s.m.i., per un importo presunto a base d’asta di € 93.497,13 oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 2.500,20 per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso) oltre € 2.500,00 per lavori in economia (non soggetti a ribasso) ed oltre somme a disposizione ed IVA;

**PRESO ATTO** che con il su indicato decreto dirigenziale l’importo trova copertura sul capitolo della Manutenzione Ordinaria e Riparazioni Immobili (M.O.R.I.) - conto CA 04.41.04.05.01 - Esercizio finanziario anno 2022 per euro 121.996,50

**CONSIDERATO** che sono stati invitati n. 3 operatori economici - individuati secondo le modalità di cui all’art. 10 del vigente regolamento di Ateneo *per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sottosoglia* - attraverso la piattaforma “*acquistiinretepa*” - con R.d.O (richiesta di offerta) n. 3040957;

**PRESO ATTO** che a seguito delle verifiche mediante la piattaforma *acquistinretepa*, della documentazione amministrativa e all’apertura delle offerte economiche presentate da n. 2 operatori economici (su 3 operatori invitati);

**CONSIDERATO** che a seguito della valutazione delle offerte, è stata proposta l’aggiudicazione a favore della ditta **VA ELETTRIC S.R.L.**, per un ribasso del **10,10%** ;

Il tutto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento, a seguito delle risultanze di gara:

<b>PTECT.2251L - Lavori urgenti finalizzati alla sostituzione di 3 gruppi di continuità UPS ubicati nella cabina elettrica MT/BT a servizio della linea di emergenza del Complesso universitario di P.le Tecchio - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. - CIG 91818427B6</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>			
<b>A) LAVORI</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
<b>1.a)</b> Lavori a misura	84 053,92	18 491,86	102 545,78
<b>2.a)</b> Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1 500,00	330,00	1 830,00
<b>3.a)</b> Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	2 500,00	550,00	3 050,00
<b>4.a)</b> Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	2 500,00	550,00	3 050,00
<b>5.a)</b> Lavori di cui art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016	9 055,39	1 992,19	11 047,58
<b>TOTALE A)</b>	<b>99 609,31</b>	<b>21 914,05</b>	<b>121 523,36</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>			
<b>1.b)</b> Aggiornamenti prezzi ed accantonamenti di cui all'art. 133 el Dlgs 163/06	0,00	0,00	0,00
<b>2.b)</b> Incentivo alla progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016	1 999,94	0,00	1 999,94
<b>3.b)</b> Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00
<b>4.b)</b> Spese per commissioni giudicatrici assicurazioni professioni	0,00	0,00	0,00
<b>5.b)</b> Autorità Lavori Pubblici	0,00	0,00	0,00
<b>6.b)</b> Rilievi, indagi, accertamenti di laboratorio collaudi ecc	1 000,00	220,00	1 220,00
<b>7.b)</b> Imprevisti	9 349,71	2 056,94	11 406,65
<b>TOTALE B)</b>	<b>12 349,65</b>	<b>2 276,94</b>	<b>14 626,59</b>
<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>111 958,96</b>	<b>24 190,98</b>	<b>136 149,95</b>

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento ha provveduto a verificare mediante procedura AVCPASS il possesso da parte dell'Operatore Economico **VA ELETTRIC S.R.L.**, dei prescritti requisiti di legge e che la stessa verifica si è conclusa con esito positivo;

**VISTE** le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al piano anticorruzione 2021-2023 prott.nn. 98293 del 27.07.2022, 96518 e 96519 del 25.07.2022.

**PRESO ATTO** della regolarità della procedura di gara,

#### DECRETA

che la procedura **"PECT.2251L - Lavori urgenti finalizzati alla sostituzione di 3 gruppi di continuità UPS ubicati nella cabina elettrica MT/BT a servizio della linea di emergenza del Complesso universitario di P.le Tecchio - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. - CIG 91818427B6"** - alla ditta **VA ELETTRIC S.R.L** con sede legale alla via Sesto Staibano n.104 - TRECASE (NA) – 80040 P.IVA: 07019231211, IBAN IT64D0306940294100000004298 per il ribasso offerto del **10,10%**, per un l'importo di lavori a misura di **€ 84.053,92** oltre, **€ 1.500,00** quali oneri per la sicurezza, oltre **€ 2.500,00** quali oneri di smaltimento ed oltre **€ 2.500,00** per lavori in economia e oltre **€ 9.055,39** per eventuali opere complementari che l'Amministrazione si riserva di disporre ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. A) D. Lgs 50/2016, il tutto per un totale complessivo di **€ 99.609,51**, il tutto oltre somme a disposizioni ed IVA;

<b>PTECT.2251L - Lavori urgenti finalizzati alla sostituzione di 3 gruppi di continuità UPS ubicati nella cabina elettrica MT/BT a servizio della linea di emergenza del Complesso universitario di P.le Tecchio - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. - CIG 91818427B6</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>			
<b>A) LAVORI</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
<b>1.a)</b> Lavori a misura	84 053,92	18 491,86	102 545,78
<b>2.a)</b> Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1 500,00	330,00	1 830,00
<b>3.a)</b> Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	2 500,00	550,00	3 050,00
<b>4.a)</b> Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	2 500,00	550,00	3 050,00
<b>5.a)</b> Lavori di cui art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016	9 055,39	1 992,19	11 047,58
<b>TOTALE A)</b>	<b>99 609,31</b>	<b>21 914,05</b>	<b>121 523,36</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>			
<b>1.b)</b> Aggiornamenti prezzi ed accantonamenti di cui all'art. 133 el Dlgs 163/06	0,00	0,00	0,00
<b>2.b)</b> Incentivo alla progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016	1 999,94	0,00	1 999,94
<b>3.b)</b> Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00
<b>4.b)</b> Spese per commissioni giudicatrici assicurazioni professioni	0,00	0,00	0,00
<b>5.b)</b> Autorità Lavori Pubblici	0,00	0,00	0,00
<b>6.b)</b> Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio collaudi ecc	1 000,00	220,00	1 220,00
<b>7.b)</b> Imprevisti	9 349,71	2 056,94	11 406,65
<b>TOTALE B)</b>	<b>12 349,65</b>	<b>2 276,94</b>	<b>14 626,59</b>
<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>111 958,96</b>	<b>24 190,98</b>	<b>136 149,95</b>

1. che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;
2. di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, ove questo ravvisi il ricorrere delle ipotesi di cui all'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
3. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento;
6. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

IL DIRIGENTE  
ad interim  
**Ing. Maurizio PINTO**  
firmato digitalmente

Ripartizione Edilizia – Il Dirigente ad interim: Ing. Maurizio Pinto  
Unità organizzativa: Ufficio Tecnico Gare Ripartizione Edilizia  
Il Capo dell'Ufficio: sig.ra Laura Battelli  
[uff.gareriped@unina.it](mailto:uff.gareriped@unina.it)  
[uff.gareriped@pec.unina.it](mailto:uff.gareriped@pec.unina.it)

**ATTESTAZIONE DEL RUP SULLA NATURA DEI LAVORI**

a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	<input type="checkbox"/>
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	<input type="checkbox"/>

**Per la copertura economico-finanziaria:**

**Budget Economico – Esercizio Finanziario 2022**

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio )	Costi di competenza alla data del.....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
COAN 80737	CA 04.41.04.05.01	M.O.R.I	121.523,36	7.266.135,29	6.610.174,28
COAN 80745			1.999,94		
COAN 80749	CA 04.41.04.05.01	M.O.R.I	1.220,00	7.266.135,29	6.610.174,28
COAN 80754			11.406,65		

**Note:**

**Per la copertura economico-finanziaria:**

**Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo**

*Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano*

**Unità organizzativa responsabile: UCA2**

*Il Capo dell'Ufficio: dott.ssa Caterina Ferrone*

L'addetto: Maria Cappuccio