

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

AOU12.2101L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di parte dell' edificio n. 12 del Complesso ospedaliero AOU Policlinico Federico II.
Complesso di Cappella Cangiani

QUADRO ECONOMICO - Progetto ESECUTIVO

TOTALE

A) SPESE DI ESECUZIONE

€ 2.600.000,00

così suddivise:

A.1) Lavori a base d'asta

€ 2.600.000,00

A.1.1) Lavori a corpo incluso oneri sicurezza

€ 2.100.000,00

A.1.2) Lavori a misura incluso oneri sicurezza

€ 0,00

A.1.3) Lavori in economia incluso oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 400.000,00

A.1.4) Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso

€ 100.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

€ 400.000,00

così suddivise:

B.1)

€ 84.200,00

B.1.1) Accantonamento per aggiornamento prezzi

€ 18.200,00

B.1.2) Rilievi, indagini ed accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc.

€ 10.000,00

B.1.3) Oneri tecnici relativi ai servizi di ingegneria (cassa compresa)

€ 0,00

B.1.4) Incentivo alla progettazione ex art.113 D.lgs 50/2016

€ 52.000,00

B.1.5) Autorità lavori pubblici e spese pubblicità

€ 1.500,00

B.1.6) Spese per commissioni giudicatrici ed assicurazioni professionisti/verificatori

€ 2.500,00

B.2)

€ 315.800,00

B.2.1) Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 0,00

B.2.2) IVA sui lavori a base d'asta (10%)

€ 260.000,00

B.2.3) IVA per oneri tecnici e rilievi (22%)

€ 2.200,00

B.2.4) Imprevisti

€ 53.600,00

SUBTOTALE

€ 3.000.000,00

TOTALE SPESA PREVISTA

€ 3.000.000,00