
                                    

 
 

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
 

Avviso di chiarimenti n ° 3 
 
Gara 8/L/2014 CIRIO.1407L – Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la 
sicurezza in progettazione nonché per l’esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti 
universitari nell’area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli A3-D  e  A6-A7. CIG. 
59149914FC 
 

Sono  pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi agli atti tecnici di gara, che di seguito si 
riportano, con la relativa risposta: 
 
Quesito n. 3) 
“In riferimento al bando in oggetto ed in particolare all’elaborato “WORK BREAKDOWN –
MODULI A3-D / A6-A7 – Aggiornamento di Luglio 2014” siamo a richiedere la precisa 
formazione e composizione delle singole voci componenti la generica categoria di lavoro (es. 
53-L02-Impianto elettrico utilizzatore), in maniera che la corrispondenza tra elaborato 
grafico e quantificazione della lavorazione sia perfettamente identificabile e biunivoca, onde 
consentire una trasparente lettura di tutto il progetto attraverso lo studio dei documenti di 
gara. In sostanza l’assenza di un computo metrico preciso e definito individuante sia le 
quantità che la precisa specifica delle voci di elenco prezzi impedisce a che partecipi alla 
gara una corretta formulazione di una offerta congrua e ragionata e ancor più di relazionarsi 
adeguatamente con i propri fornitori. Appare evidente quindi la necessità di un computo 
metrico estimativo e di un elenco prezzi chiaro, preciso e leggibile che rendano possibile la 
formulazione di corrette ipotesi di offerta ma anche la correzione, a favore di concorrenza, di 
possibili errori contenuti nel progetto con il risultato di elevare esponenzialmente il livello di 
ogni potenziale contenzioso in corso d’opera. Del resto procedere, da parte delle imprese, 
alla ricomputazione puntuale del progetto, peraltro in assenza di formati editabili, ed un 
elenco prezzi non generico, appare assolutamente incompatibile con i tempi previsti per la 
gara. 
Si chiedono quindi, per quanto sopra, precise e puntuali indicazioni in merito per consentire 
alla scrivente e si immagina a tutti, il sereno studio della gara.” 
 
 
Risposta al Quesito n° 3) 
Con riferimento al quesito posto si rimanda alle risposte ai quesiti n.1 e n.2 ribadendo che l’appalto è di tipo 
a corpo per le quantità rilevabili dai grafici e dal disciplinare tranne che per le “demolizioni sotto terra” 
che sono a misura e per le quali esiste un computo metrico estimativo prezzario opere edili della 
Regione Campania annualità 2013. 
Le “WORK BREAKDOWN - MODULI A3-D/A6-A7 – Aggiornamento di Luglio 2014” rappresentano 
voci elementari di porzioni di opera perfettamente rilevabili come quantità dai grafici e come tipologia 
dall’elaborato “DISCIPLINARE DESCTITTIVO E PRESTAZIONALE – revisione di luglio 2014” dove 
sono dettagliatamente definite le caratteristiche delle singole lavorazioni elementari. 
Nelle istruzioni del responsabile del procedimento è riportato che “ l’importo dei lavori a corpo, suddiviso 
in WBS e WBE aggiornato a luglio 2014, è stato determinato mediante l’applicazione dei prezzi 
unitari desunti dal prezzario opere edili della Regione Campania annualità 2013”; con tale 
asserzione risulta chiaro che il prezzario di riferimento delle WBE è il “prezzario opere edili della 
Regione Campania annualità 2013”. 
La valutazione estimativa dell’appalto è stata effettuata con singole WBE confrontate con le 
quantità ben indicate ed individuate nei grafici. Si precisa che all’aggiudicatario sarà richiesto di 
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redigere l’unico elaborato estimativo e contrattuale denominato Elenco delle WORK BREAKDOWN - 
MODULI A3-D/A6-A7 – Progetto Esecutivo, redatto dal progettista esecutivo. E’ doveroso ricordare che 
spetta all’Appaltatore di procedere all'esame degli elaborati progettuali prima della formulazione dell'offerta 
e di formulare, autonomamente, le proprie valutazioni e considerazioni sull’appalto. 
Si precisa, inoltre, che il progetto definitivo posto a base di gara è stato redatto dall’A.T.I. costituita da 
Ishimoto Europe S.r.l., Ishimoto Architectural & Engineering Firm inc, e Corbellini S.r.l. che, per 
norme contrattuali, non ha fornito i files editabili. Per tale motivo, nonchè per concedere un congruo 
tempo per lo studio della gara, il lasso temporale di pubblicazione è superiore al minimo normativo. 
Per chiarezza si precisa che l’affidatario dell’appalto sarà obbligato, per norme contrattuali, a fornire i files 
editabili. 
 

                F.to  Il Responsabile del Procedimento 
                                                          Ing. Ferdinando Fisciano 


