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AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1

3k 3k 3k 3k 3k ok ok 3k 3k ok 5k 3k ok ok ok %k %k %k k k

Gara [4/L/2016 - AOU00.1502L] - Risanamento conservativo delle facciate dei corpi bassi e dei torrini
scala di diversi edifici presso I’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Il sita in Napoli alla via Sergio
Pansini n. 5. CIG: 7372795EE4.
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E pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativo agli atti di gara, che di seguito si riporta,
con la relativa risposta:

Quesito n° 1)

DOMANDA n° 1

Con riferimento al sub-criterio P.3.1. che cita: “Organizzazione e gestione del cantiere e della commessa in
termini di gestione e modalita esecutive, di attrezzature specifiche alla natura dei lavori, figure tecniche
coinvolte in termini di qualifica ed esperienza, del personale effettivamente utilizzato nell appalto,
nell’accompagnamento tecnico in fase esecutiva ecc., il tutto riferito all’influenza significativa sul livello
qualitativo, tempi e della sicurezza di esecuzione dell’appalto.”

SI CHIEDE:

1. Le attrezzature specifiche alla natura dei lavori devono essere intese gia in possesso della
Concorrente oppure si pud precisare che la stessa Concorrente si impegnera a fornire in caso di
aggiudicazione la tipologia di macchine proposte?

2. Per personale effettivamente utilizzato nell appalto come sopra, si deve intendere personale gia in
dotazione della Concorrente oppure si pud precisare che la stessa Concorrente si impegnera a
fornire la forza lavoro proposta?

DOMANDA n° 2

Con riferimento al sub-criterio P.3.3. che cita: “Miglioria relativa alla capacita dell'appaltatore di
individuare modalita operative in grado di favorire il tassativo rispetto delle date di inizio e fine lavori
previste, anche con riferimento alle proposte di rimodulazione del cronoprogramma a base di gara volte a
proporre, e sostenere, una diversa suddivisione dell’intervento in pin sub-cantieri contemporanei ed
indipendenti, con utilizzo modalita operative, di figure tecniche, di maestranze, di attrezzature, ecc., dedicate
ed indipendenti”

SI CHIEDE:

1. La proposta di rimodulazione del cronoprogramma richiesto deve intendersi anche come proposta di
riduzione del tempo complessivo previsto a base di gara, in funzione della organizzazione in sub-cantieri e
delle modalita operative offerte dalla Concorrente?.

DOMANDA n° 3:

Nella Busta Economica quando viene indicato tra le voci in elenco riportate a pag. 24 del Disciplinare di
Gara anche il PREMIO DI ACCELERAZIONE, la Concorrente deve indicare una riduzione dei tempi globali
previsti a base di gara?
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Risposta al Quesito n° 1)

Risposta alla domanda n° 1:

1. La risposta e negativa, le attrezzature specifiche alla natura dei lavori NON devono essere intese
gia in possesso della Concorrente.

2. Larisposta & negativa, per personale effettivamente utilizzato nell’appalto NON si deve intendere
personale gia in dotazione della Concorrente.

Nel merito si ritiene opportuno che il concorrente specifichi quanto non in dotazione/organico al
Concorrente e non € necessario produrre una dichiarazione specifica di impegno dello stesso relativa
all'impegno a fornire le attrezzature o la forza lavoro proposta poiché essa e implicitamente contenuta
nella proposta migliorativa offerta.

Non si ritiene superfluo precisare che la mancata presenza in cantiere delle attrezzature o forza lavoro
proposte € motivo di risoluzione contrattuale ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del Codice dei Contratti.

Risposta alla domanda n° 2:

La risposta e negativa. Non é prevista dagli atti di gara una proposta migliorativa, e punteggio, relativa
ai tempi di esecuzione.

Risposta alla domanda n° 3:

La risposta e negativa. Non é prevista dagli atti di gara una proposta migliorativa, e punteggio, relativa
ai tempi di esecuzione.

Il riconoscimento del premio di accelerazione e disciplinato al titolo “OGGETTO, TIPOLOGIA E
AMMONTARE DELL’APPALTO” delle “Indicazioni del responsabile del procedimento” e dall’art. 13 del
“Capitolato speciale di appalto”.

Il Responsabile del procedimento

ing. Raffaele D'Alessio
firmato digitalmente
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