



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

RIPARTIZIONE EDILIZIA

COMPLESSO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE TECCHIO

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del Corpo C
PTECC. 1811L

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento

Ing. Raffaele D' Alessio

Supporto al R.u.p.

P.I. Fabio Siesto


DEC

Ing. Francesco Tortorelli

PROGETTAZIONE A CURA DI:

ARETHUSA s.r.l.

Ing. Cesare Ferone



PARTE D' OPERA

**ELABORATI ECONOMICI/AMMINISTRATIVI
/DISCIPLINARI/MANUTENZIONE**

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

CODICE ELABORATO		ARE-031-21.PE.IN.ECN.QE.01.0				SCALA -	
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DIS/RED	VERIFICATO RAA	APPROVATO RCCQ	EMESSO RGQ	
		PRIMA EMISSIONE	ESPOSITO G.M.	ESPOSITO G.M.	FERONE C.	FERONE M.	

CODICE COMMESSA - ARE - 03121



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
AREA EDILIZIA

COMPLESSO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE TECCHIO

*Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di
condizionamento e meccanici del Corpo C
PTECC. 1811L*

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A	LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E ONERI IN APPALTO	Quota base Appalto	Quota opzionale Appalto
<i>a.1</i>	LAVORI IN APPALTO (Soggetti a Ribasso)	€ 2.333.198,50	€ 1.225.904,66
<i>a.2</i>	ONERI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI (Non soggetti a ribasso)	€ 21.576,76	€ 0,00
<i>a.3</i>	Oneri di conferimento a Discarica - smaltimenti rifiuti (Non soggetti a ribasso)	€ 7.500,00	€ 2.500,00
A- TOTALE LAVORI (a.1+a.2+a.3)		€ 2.362.275,26	€ 1.228.404,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Euro	Euro
<i>b.1</i>	Accantonamenti (IVA inclusa): Imprevisti e Rimedi alternativi a tutela giurisdizionale	€ 70.118,68	
<i>b.2</i>	Incentivi ex art.45 D.Lgs 36/2023 (2% di A)	€ 47.245,51	€ 24.568,09
<i>b.3</i>	Autorità Lavori Pubblici	€ 660,00	
<i>b.4</i>	IVA (22% su A)	€ 519.700,56	€ 270.249,03
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 637.724,74	€ 294.817,12
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 3.000.000,00	€ 1.523.221,78