

**IL DIRIGENTE DELLA AREA EDILIZIA
E
LA DIRIGENTE DELLA AREA ATTIVITÀ CONTRATTUALE**

VISTO il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare l'art. 17, comma 1;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare l'art. 56, comma 2;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di costituzione e ripartizione del fondo incentivante emanato con DR n. 4446 del 28/10/2021;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 22 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici (PREDIT) 2025-2027 ed il relativo elenco annuale 2025, entro cui risulta inserito il seguente intervento:

CIP	CUI	Tipologia	Descrizione dell'intervento	Importo
LATIL.1903 L	L0087622063320180014 2	Manutenzion e straordinaria	Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni, facciate e infissi, miglioramenti funzionali degli spazi, risanamento statico, nuovo impianto rilevazione incendi, recupero scala monumentale.	€ 3.250.000,0 0

VISTO il decreto n. 211 del 12/03/2025 con il quale il Dirigente dell'Area Edilizia ha nominato **l'Arch. Simona Cardillo** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'intervento *LATIL.1903L - Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni, facciate e infissi, miglioramenti funzionali degli spazi, risanamento statico, nuovo impianto rilevazione incendi, recupero scala monumentale.*

CONSIDERATO che per il suddetto intervento è stato redatto il Progetto di fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Nello specifico, è stata eseguita la progettazione interna agli uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

VISTO l'atto di validazione del progetto, emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 23/06/2025;

VISTA la Relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto, predisposta ai sensi del richiamato Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed allegata alla presente determina ed ai cui contenuti di dettaglio si rinvia (**All. B**), con la quale:

- vengono trasmessi i seguenti atti, resi disponibili entro l'applicativo per la conservazione digitale di Ateneo eDocumento al fascicolo: X.2/2025-42 LATIL.1903L

	ELABORATI GENERALI
LATIL.1903L_EE	Elenco Elaborati
LATIL.1903L_CSA	Capitolato Speciale di Appalto
LATIL.1903L_RG	Relazione Generale
LATIL.1903L_RS	Relazione storico-artistica e di inquadramento
LATIL.1903L_RSO	Relazione di sostenibilità dell'opera
LATIL.1903L_CME	Computo metrico estimativo
LATIL.1903L_ANP	Analisi Nuovi Prezzi
LATIL.1903L_EP	Elenco Prezzi Unitario
LATIL.1903L_IM	Incidenza Manodopera
LATIL.1903L_IS	Incidenza Sicurezza
LATIL.1903L_QE	Quadro economico di Progetto
LATIL.1903L_PPM	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
	ELABORATI GENERALI ARCHITETTONICI
LATIL.1903L_AR.RT	Relazione Tecnica opere architettoniche
LATIL.1903L_AR.DF	Documentazione Fotografica
LATIL.1903L_AR.RIL.01	Rilievo geometrico: piante e sezioni
LATIL.1903L_AR.RIL.02	Rilievo geometrico: piante e sezioni
LATIL.1903L_AR.RIL.03	Rilievo geometrico: piante e sezioni
LATIL.1903L_AR.RIL.04	Rilievo materico e del degrado
	ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI
LATIL.1903L_EG.AR.00	Inquadramento Urbanistico
LATIL.1903L_EG.AR.01	Piante e sezioni stato di fatto – Demolizioni e costruzioni
LATIL.1903L_EG.AR.02	Piante e sezioni stato di fatto – Demolizioni e costruzioni

LATIL.1903L_EG.AR.03	Piante e sezioni stato di fatto – Demolizioni e costruzioni
LATIL.1903L_EG.AR.04	Interventi edili stato di progetto: piano terra
LATIL.1903L_EG.AR.05	Interventi edili stato di progetto: piano terzo
LATIL.1903L_EG.AR.06	Interventi edili stato di progetto: piano quarto
LATIL.1903L_EG.AR.07	Interventi edili stato di progetto: piano quarto
LATIL.1903L_EG.AR.08	Abaco infissi 1
LATIL.1903L_EG.AR.09	Abaco infissi 2
	ELABORATI GENERALI IMPIANTI MECCANICI
LATIL.1903L_RT.IM01	Relazione tecnica impianti meccanici
LATIL.1903L_MM.IM02	Manuale di manutenzione impianti meccanici
LATIL.1903L_MU.IM03	Manuale d'uso impianti meccanici
	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI
LATIL.1903L_EG.IM01.1	Schema funzionale
LATIL.1903L_EG.IM02.1	Impianto di climatizzazione pianta piano terra
LATIL.1903L_EG.IM02.2	Impianto di climatizzazione pianta piano terzo
LATIL.1903L_EG.IM02.3	Impianto di climatizzazione pianta piano quarto
LATIL.1903L_EG.IM02.4	Impianto di climatizzazione pianta piano copertura
LATIL.1903L_EG.IM03.1	Impianto di ventilazione pianta piano terra
LATIL.1903L_EG.IM03.2	Impianto di ventilazione pianta piano terzo
LATIL.1903L_EG.IM03.3	Impianto di ventilazione pianta piano quarto
LATIL.1903L_EG.IM03.4	Impianto di ventilazione pianta piano copertura
LATIL.1903L_EG.IM04.1	Rete di carico e scarico idrico- sanitario pianta piano
LATIL.1903L_EG.IM04.2	Rete di carico e scarico idrico- sanitario pianta piano terzo

LATIL.1903L_EG.IM04.3	Rete di carico e scarico idrico-sanitario pianta piano quarto
LATIL.1903L_EG.IM04.4	Rete di carico e scarico idrico-sanitario pianta piano copertura
	ELABORATI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI
LATIL.1903L_IE.RT	Relazione tecnica impianti elettrici e speciali
LATIL.1903L_IE.DT	Disciplinare tecnico
LATIL1903L_IE.SU	Schemi unifilari
LATIL.1903L_IE.RC	Relazione di calcolo illuminotecnica
	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI
LATIL.1903L_IE.EG.01	Impianto elettrico piano terra
LATIL.1903L_IE.EG.02	Impianto elettrico piano terzo
LATIL.1903L_IE.EG.03	Impianto elettrico piano quarto
LATIL.1903L_IE.EG.04	Impianto di illuminazione piano quarto
LATIL.1903L_IE.EG.05	Impianto elettrico piano quarto – forza motrice
LATIL.1903L_IE.EG.06	Impianto rete dati e rivelazione incendi – piano quarto
LATIL.1903L_IE.EG.07	Collegamento elettrico impianto CDZ – Piano copertura
LATIL.1903L_IE.EG.08	Inquadramento locale cabina – piano seminterrato
	SICUREZZA
LATIL.1903L_CMS	Computo metrico costi della sicurezza
LATIL.1903L_CR	Cronoprogramma
LATIL.1903L_PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
LATIL.1903L_PSC.01	Layout di cantiere

- viene, come di seguito riportato, il quadro economico:

LATIL.1903L - Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni, facciate e infissi, miglioramenti funzionali degli spazi, risanamento statico, nuovo impianto di rilevazione incendi, recupero scala monumentale

QUADRO ECONOMICO - PFTE

A) SPESE DI ESECUZIONE	€ 2.648.741,58
A.1) Lavori e Progettazione	€ 2.648.741,58
A.1.1) Lavori a misura	€ 2.404.666,97
A.1.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.493,88
A.1.3) Oneri di conferim. a discarica non soggetti a ribasso	€ 50.000,00
A.1.4) Spese tecniche per stesura progetto esecutivo (app. integrato)	€ 138.580,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€ 601.258,42
TOT B.1)	€ 289.658,08
B.1.1) Incentivo per le funzioni tecniche ex art.45 c.2 D.Lgs 36/2023	€ 52.974,83
B.1.2) Imprevisti	€ 194.175,77
B.1.3) Spese rimedi alternativi a tutela giurisdizionale	€ 24.046,67
B.1.4) Spese per Autorità lavori pubblici	€ 660,00
B.1.5) Indagini, rilievi ed accertamenti	€ 17.800,81
TOT. B.2)	€ 311.600,34
B.2.1) IVA sui lavori a B.A. (10% di (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3))	€ 251.016,09
B.2.2) IVA su imprevisti D.Lgs 36/23 (22% di B.1.2)	€ 19.417,58
B.2.3) CNPAIA su spese tecniche stesura PE e indagini (4% di A.1.4)	€ 5.543,23
B.2.4) IVA su indagini, rilievi e accertamenti (22% di B.1.5)	€ 3.916,18
B.2.4) IVA sulle spese tecniche (22% di A.1.4 +B.2.3)	€ 31.707,27
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.250.000,00

- viene proposto per le motivazioni ivi indicate ed alle quali integralmente si rinvia:
 - di indire procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. La procedura di gara, ai sensi degli articoli 22 e 25 del d.lgs. 36/2023, verrà espletata attraverso il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider);
 - di aggiudicare la procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - di stipulare ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023 un contratto che abbia per oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
 - il contratto sarà stipulato a misura per la quota lavori e a corpo per la quota progettazione e coordinamento in progettazione;

- viene proposto di consentire ai sensi dell'art. 120 comma 3 del d.lgs. 36/2023 che il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al fine di soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori per l'esecuzione di lavori complementari, dettagliate negli elaborati di progetto, per un importo a base di gara pari a € 376.524,13. Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva di affidare l'esecuzione di opere complementari con successivo atto del RUP e agli stessi patti e condizioni del contratto principale, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie;
- vengono riportate le motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate, in ordine:
 - alla scelta di procedere con appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice;
 - alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;
 - al CCNL applicabile Edilizia e industria - codice ATECO 43.39.09. Per le prestazioni scorporabili OS28 si applica il seguente CCNL Metalmeccanico - codice ATECO 43.22.01. Per le prestazioni scorporabili OS30 si applica il seguente CCNL Metalmeccanico - codice ATECO 43.21.01;
 - all'obbligatorietà del sopralluogo;
 - ai requisiti di partecipazione richiesti per l'espletamento della progettazione esecutiva;
 - alla qualificazione richiesta ai fini della partecipazione per l'esecuzione dei lavori per la seguente categoria e classifica, in conformità all'art. 2 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023: OG2 classifica IV, OS30 classifica III, OS28 classifica II.
 - ai criteri specifici di valutazione dell'anomalia delle offerte;
 - alle lavorazioni che devono essere svolte necessariamente dall'aggiudicatario e non sono subappaltabili;
 - al numero di componenti della Commissione di Gara e al termine per la conclusione delle valutazioni dell'offerta tecnica;
- vengono definiti gli importi come di seguito meglio specificati:
 - Lavori a misura soggetti a ribasso € 2.404.666,97;
 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 55.493,88;
 - Oneri smaltimento non soggetti a ribasso € 50.000,00;
 - Importo art. 120 comma 3 d.lgs. 36/2023, € 376.524,12
 - Oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione soggetti a ribasso: € 138.580,73, esclusi oneri per cassa previdenziale;il tutto oltre IVA come per legge;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra riportato, l'importo massimo pagabile ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 è pari ad euro € **3.025.265,71** dato dalla somma dei lavori soggetti a ribasso, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione soggetti a ribasso e importo relativo ad eventuale applicazione della clausola opzionale di cui all'articolo 120 co. 3 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Edilizia condivide e approva, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, con riferimento alla Relazione Istruttoria - da cui risultano anche i predetti quadri economici sopra riportati - e i contenuti degli **atti di gara identificati come allegati: dal n. 1 al n. 76** nonché la proposta attinente alla tipologia e oggetto del contratto ed alla procedura di scelta del contraente;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 586 del 23/06/2025 di nomina del Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili in qualità di Responsabile per la fase di affidamento relativa alla procedura in oggetto e della unità di supporto;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili - effettuata l'istruttoria giuridico-amministrativa di competenza, preordinata alla formulazione degli atti amministrativi di gara e condivisa la proposta risultante dai documenti redatti dal Responsabile Unico del Progetto, di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha predisposto il testo dei seguenti documenti con la previsione, nell'elaborato "Disciplinare di Gara" dell'applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/2023:

ha predisposto il testo dei seguenti documenti:

1. Bando di Gara (**allegato A alla presente determina**);
2. Disciplinare di Gara (**allegato A1 alla presente determina**);
3. Modelli DGUE, B1, B2, P1, P2, P3 (**allegati A2, A3, A4, A5, A6, A7 alla presente determina**);
4. Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (**allegato A8 alla presente determina**);
5. Modello di dichiarazione di impegno a costituire R.T.P. (**allegato A9 alla presente determina**);
6. Modello dichiarazione subappalto (**allegato A10 alla presente determina**);
7. Modello dichiarazione avvalimento (**allegato A11 alla presente determina**);
8. Schema di contratto (**allegato A12 alla presente determina**);
9. Modello dichiarazione di sopralluogo (**allegato A13 alla presente determina**);

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Attività Contrattuale condivide e approva le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Capo dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili e il testo degli atti di cui agli allegati da A ad A13;

VISTO l'art. 17 del documento intitolato "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*" emanato dalla Consip S.p.A., relativo alla disciplina del sistema informatico di negoziazione realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP, ai sensi del quale "[...] Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle Registre di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema. Le Registre di Sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005";

CONSIDERATO che, per dare attuazione obblighi normativi di uso dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, l'Amministrazione ha aderito al sistema informatico di negoziazione in modalità ASP di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta richiesta di utilizzo nota prot. n. GA 345 del 31/10/2023 e autorizzazione concessa con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 135176 del 22/11/2023;

TENUTO CONTO dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni di cui al modello B13 dell'Appendice 2.3.E EDIL del PIAO 2025/2027 a cura del Dirigente dell'Area Edilizia (Ing. Raffaele D'Alessio), del Capo Ufficio responsabile dell'istruttoria tecnica della procedura di gara (Geom. Antonio Candida) e del personale incaricato a vario titolo nella procedura di gara (Ing. Luigi Miranda), acquisite al protocollo di Ateneo con il numero PG/2025/68398 del 26/05/2025;

TENUTO CONTO dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni di cui al modello B12 del dell'Appendice 2.3.E del PIAO 2025/2027 a cura della Dirigente dell'Area Attività Contrattuale

(Dott.ssa Rossella Maio), del Capo Ufficio responsabile della procedura di gara (Dott. Vincenzo Di Marco) e del personale coinvolto nella redazione della documentazione di gara (Dott. Vincenzo Maria Pesola) acquisite al protocollo di Ateneo con il numero 81008 del 19/06/2025

tutto ciò premesso,

**I SOPRANOMINATI DIRIGENTI,
CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA,
DECRETANO**

1) di indire procedura aperta ai sensi dell'art. 44 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto **“Gara 8/L/2025 – LATIL.1903L - Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni, facciate e infissi, miglioramenti funzionali degli spazi, risanamento statico, nuovo impianto rilevazione incendi, recupero scala monumentale”** da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

L'importo a base d'asta per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetto a ribasso) e l'esecuzione dei lavori e forniture a misura (soggetto a ribasso) è così determinato:

Prestazione	Importo Totale
A. TOTALE Lavori a misura(soggetti a ribasso)	2.404.666,97 €
B. Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	55.493,88 €
C. Oneri di discarica (non soggetti a ribasso)	50.000,00 €
D. Oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione (soggetti a ribasso)	138.580,73 €
E. MODIFICHE art. 120, co. 3 D.Lgs.36/2023 (soggetti a ribasso)	376.524,13 €
Totale (A+B+C+D+E)	3.025.265,71 €

L'importo a base d'asta è di € 2.404.666,97 per lavori a misura soggetti a ribasso, oltre € 55.493,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 50.000,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, oltre € 138.580,73 per oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione soggetti a ribasso, oltre € 376.524,13 per modifiche ai sensi dell'art. 120 co. 3, il tutto oltre IVA, con le clausole e come in premessa meglio specificato.

L'importo massimo pagabile è pari a € **3.025.265,71**, dato dalla somma dei lavori soggetti a ribasso, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso, e importo relativo ad eventuale applicazione della clausola di cui all'articolo 120 co. 3 del D.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva di affidare i lavori complementari ex art. 120 co. 3 con successivo atto del RUP e agli stessi patti e condizioni del contratto principale, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie.

2) di approvare il quadro economico di intervento come di seguito riportato:

LATIL.1903L - Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni, facciate e infissi, miglioramenti funzionali degli spazi, risanamento statico, nuovo impianto di rilevazione incendi, recupero scala monumentale	
QUADRO ECONOMICO - PFTE	
A) SPESE DI ESECUZIONE	€ 2.648.741,58
A.1) Lavori e Progettazione	€ 2.648.741,58
A.1.1) Lavori a misura	€ 2.404.666,97
A.1.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.493,88
A.1.3) Oneri di conferim. a discarica non soggetti a ribasso	€ 50.000,00
A.1.4) Spese tecniche per stesura progetto esecutivo (app. integrato)	€ 138.580,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€ 601.258,42
TOT B.1)	€ 289.658,08
B.1.1) Incentivo per le funzioni tecniche ex art.45 c.2 D.L.gs 36/2023	€ 52.974,83
B.1.2) Imprevisti	€ 194.175,77
B.1.3) Spese rimedi alternativi a tutela giurisdizionale	€ 24.046,67
B.1.4) Spese per Autorità lavori pubblici	€ 660,00
B.1.5) Indagini, rilievi ed accertamenti	€ 17.800,81
TOT. B.2)	€ 311.600,34
B.2.1) IVA sui lavori a B.A. (10% di (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3))	€ 251.016,09
B.2.2) IVA su imprevisti D.Lgs 36/23 (22% di B.1.2)	€ 19.417,58
B.2.3) CNPAIA su spese tecniche stesura PE e indagini (4% di A.1.4)	€ 5.543,23
B.2.4) IVA su indagini, rilievi e accertamenti (22% di B.1.5)	€ 3.916,18
B.2.4) IVA sulle spese tecniche (22% di A.1.4 +B.2.3)	€ 31.707,27
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.250.000,00

3) di approvare gli elaborati progettuali e gli atti della procedura di gara di seguito elencati:

	ELABORATI GENERALI
LATIL.1903L_EE	Elenco Elaborati

LATIL.1903L_CSA	Capitolato Speciale di Appalto
LATIL.1903L_RG	Relazione Generale
LATIL.1903L_RS	Relazione storico-artistica e di inquadramento
LATIL.1903L_RSO	Relazione di sostenibilità dell'opera
LATIL.1903L_CME	Computo metrico estimativo
LATIL.1903L_ANP	Analisi Nuovi Prezzi
LATIL.1903L_EP	Elenco Prezzi Unitario
LATIL.1903L_IM	Incidenza Manodopera
LATIL.1903L_IS	Incidenza Sicurezza
LATIL.1903L_QE	Quadro economico di Progetto
LATIL.1903L_PPM	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
	ELABORATI GENERALI ARCHITETTONICI
LATIL.1903L_AR.RT	Relazione Tecnica opere architettoniche
LATIL.1903L_AR.DF	Documentazione Fotografica
LATIL.1903L_AR.RIL.01	Rilievo geometrico: piante e sezioni
LATIL.1903L_AR.RIL.02	Rilievo geometrico: piante e sezioni
LATIL.1903L_AR.RIL.03	Rilievo geometrico: piante e sezioni
LATIL.1903L_AR.RIL.04	Rilievo materico e del degrado
	ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI
LATIL.1903L_EG.AR.00	Inquadramento Urbanistico
LATIL.1903L_EG.AR.01	Piante e sezioni stato di fatto – Demolizioni e costruzioni
LATIL.1903L_EG.AR.02	Piante e sezioni stato di fatto – Demolizioni e costruzioni
LATIL.1903L_EG.AR.03	Piante e sezioni stato di fatto – Demolizioni e costruzioni

LATIL.1903L_EG.AR.04	Interventi edili stato di progetto: piano terra
LATIL.1903L_EG.AR.05	Interventi edili stato di progetto: piano terzo
LATIL.1903L_EG.AR.06	Interventi edili stato di progetto: piano quarto
LATIL.1903L_EG.AR.07	Interventi edili stato di progetto: piano quarto
LATIL.1903L_EG.AR.08	Abaco infissi 1
LATIL.1903L_EG.AR.09	Abaco infissi 2
	ELABORATI GENERALI IMPIANTI MECCANICI
LATIL.1903L_RT.IM01	Relazione tecnica impianti meccanici
LATIL.1903L_MM.IM02	Manuale di manutenzione impianti meccanici
LATIL.1903L_MU.IM03	Manuale d'uso impianti meccanici
	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI
LATIL.1903L_EG.IM01.1	Schema funzionale
LATIL.1903L_EG.IM02.1	Impianto di climatizzazione pianta piano terra
LATIL.1903L_EG.IM02.2	Impianto di climatizzazione pianta piano terzo
LATIL.1903L_EG.IM02.3	Impianto di climatizzazione pianta piano quarto
LATIL.1903L_EG.IM02.4	Impianto di climatizzazione pianta piano copertura
LATIL.1903L_EG.IM03.1	Impianto di ventilazione pianta piano terra
LATIL.1903L_EG.IM03.2	Impianto di ventilazione pianta piano terzo
LATIL.1903L_EG.IM03.3	Impianto di ventilazione pianta piano quarto
LATIL.1903L_EG.IM03.4	Impianto di ventilazione pianta piano copertura
LATIL.1903L_EG.IM04.1	Rete di carico e scarico idrico- sanitario pianta piano
LATIL.1903L_EG.IM04.2	Rete di carico e scarico idrico- sanitario pianta piano terzo
LATIL.1903L_EG.IM04.3	Rete di carico e scarico idrico- sanitario pianta piano quarto

LATIL.1903L_EG.IM04.4	Rete di carico e scarico idrico-sanitario pianta piano copertura
	ELABORATI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI
LATIL.1903L_IE.RT	Relazione tecnica impianti elettrici e speciali
LATIL.1903L_IE.DT	Disciplinare tecnico
LATIL1903L_IE.SU	Schemi unifilari
LATIL.1903L_IE.RC	Relazione di calcolo illuminotecnica
	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI
LATIL.1903L_IE.EG.01	Impianto elettrico piano terra
LATIL.1903L_IE.EG.02	Impianto elettrico piano terzo
LATIL.1903L_IE.EG.03	Impianto elettrico piano quarto
LATIL.1903L_IE.EG.04	Impianto di illuminazione piano quarto
LATIL.1903L_IE.EG.05	Impianto elettrico piano quarto – forza motrice
LATIL.1903L_IE.EG.06	Impianto rete dati e rivelazione incendi – piano quarto
LATIL.1903L_IE.EG.07	Collegamento elettrico impianto CDZ – Piano copertura
LATIL.1903L_IE.EG.08	Inquadramento locale cabina – piano seminterrato
	SICUREZZA
LATIL.1903L_CMS	Computo metrico costi della sicurezza
LATIL.1903L_CR	Cronoprogramma
LATIL.1903L_PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
LATIL.1903L_PSC.01	Layout di cantiere

- Relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto (**allegato B alla presente determina**);
- Bando di gara (**allegato A alla presente determina**);
- Disciplinare di Gara (**allegato A1 alla presente determina**);
- Modelli DGUE, B1, B2, P1, P2, P3 (**allegati A2, A3, A4, A5, A6, A7 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (**allegato A8 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire R.T.P. (**allegato A9 alla presente determina**);

- Modello di dichiarazione di subappalto (**allegato A10 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di avvalimento (**allegato A11 alla presente determina**);
- Schema di contratto (**allegato A12 alla presente determina**);
- Modello dichiarazione di sopralluogo (**allegato A13 alla presente determina**);
- Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 del 12/02/2025 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – all. X;
- Codice di comportamento di Ateneo contenuto nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, [appendice 2.3.D] approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. n. 61 del 12/02/2025 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, [ed in particolare nelle appendici 2.3.B, 2.3.E CONTR - EDIL] approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 12/02/2025 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao> ;

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato a misura per la quota lavori e a corpo per la quota progettazione e coordinamento in progettazione;

5) di stabilire che la procedura di gara, ai sensi degli articoli 22 e 25 del d.lgs. 36/2023, verrà espletata attraverso il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) messo a disposizione dell'Università di Napoli Federico II dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da Protocollo di Intesa stipulato citato in premessa.

Il Dirigente della Area
Attività Contrattuale
dott.ssa Rossella Maio
firmato digitalmente



Il Dirigente della Area
Edilizia
ing. Raffaele D'Alessio
firmato digitalmente



Unità organizzativa responsabile della procedura di gara:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Il Capo dell'Ufficio: Dott. Vincenzo Di Marco

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria tecnica:
Ufficio di Supporto alla Programmazione Edilizia
Il Capo dell'Ufficio: Geom. Antonio Candida

**Per la copertura economico-finanziaria:
 Budget Economico – Esercizio Finanziario.....-**

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente della Area: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA1

Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano

L'addetto: David Battisti

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario.2025.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
			N. scrittura	Importo			
Importo	Importo	Importo					
1.950.000,00 €		1.300.000,00 €	*	3.250.000,00€	CA.01.10.02.01.04.03	M.S.F.N.R.	**

Note:

*CoAn 109097 - 109100

** LATIL.1903L_RISORSE_PROPRIE - LATIL.1903L_DM_1274_LETTA_E