MSAB8A.1653L: — Lavori di inserimento della cabina MT/bt dell’edificio 8A sull’anello di media
tensione e demolizione dell’attuale fabbricato di consegna su via Cupa Vicinale Terracina

Verbale di gara

GARA MSAB8A.1653L: Lavori di inserimento della cabina MT/bt dell’edificio 8A sull’anello di media
tensione e demolizione dell’attuale fabbricato di consegna su via Cupa Vicinale Terracina.

VERBALE
SEDUTA PUBBLICA DEL 04/04/2017
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Verbale di gara

MSAB8A.1653L: — Lavori di inserimento della cabina MT/bt dell’edificio 8A sull’anello di media
tensione e demolizione dell’attuale fabbricato di consegna su via Cupa Vicinale Terracina

Riped

L’anno duemiladiciassette, addi 04 aprile, alle ore 9,30 nella Sala Riunioni ubicata al 6° piano di
Palazzo Uffici dell’Universita degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi del nuovo Regolamento per

I’Amministrazione, la finanza e la contabilita approvato con D.R. 2138 del 16/06/15, si & riunita —
in seduta pubblica — la Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla gara
“MSAB8A.1653L: Lavori di inserimento della cabina MT/bt dell’edificio 8A sull’anello di media
tensione e demolizione dell’attuale fabbricato di consegna su via Cupa Vicinale Terracina.”

costituita da:

- Ing. Fausto Cascone PRESIDENTE
- Geom. Giovanni Rescigho COMPONENTE
- Sig.ra Simona Nardi COMPONENTE

Scopo della presente riunione & I'apertura dell’offerta economica per la gara in oggetto.

Sono presenti le ditte:
- General Impianti —delegato sig. Mammola Claudio;
- LE.N. —delegato sig.ra Fusco Antonella;

Si procede all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse al prosieguo a seguito della

precedente seduta di gara del 28/03/2017:
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Ditta Ribasso Costi sicurezza
N. ordine arrivo Aziendale
1. ITERS.R.L. 17,037% 1.500,00
.2. SOC.COOP. LEUCONOE 24,201%. 1.300,00
3. EGEO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 26,629% 1.827,99
4. T.I.A. S.R.L. 14,016% 1.500,00
5. THERMOFRIGOR SUD S.R.L. 30,521% 350,00
6. EDIL FERGI S.R.L. 27,396% 1.000,00
7. N.LT. DI ALESSANDRO ORNITO E.C. S.A.S. 32,360% 1.099,05
8. ELIO ESPOSITO S.R.L. 18,229% 950,00
9. PIEMME APPALTI S.R.L. 14,989% 1.800,00
alle ore 10,00 si presenta la ditta:
- ITEM di Raffaele Petrone — delegato sig. Luca Petrone;

La Commissione continua con I'apertura delle offerte economiche:
10. SIMEC SISTEMI S.R.L. 14,870% 2.500,00
11.ITEM DI RAFFAELE PETRONE S.R.L. 33,219% 500,00
12..LE.N. S.R.L. 24,838% 465,00

Data di emissione 04/04/2017 Pagina 2di4



| MSAB8A.1653L: — Lavori di inserimento della cabina MT/bt dell’edificio 8A sull’anello di media

Verbale di gara

tensione e demolizione dell’attuale fabbricato di consegna su via Cupa Vicinale Terracina

13. GENERALIMPIANTIS.R.L. - 25,599% 1.000,00
14. ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. 25,800% 500,00
15. INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP 22,591% 1.000,00

Finita I"apertura delle buste contenenti le offerte economiche la Commissione procede al calcolo

dell’anomalia, mediante il metodo A come individuato nella precedente seduta di gara risultando:

Numero delle offerte ammesse: 15;

Numero delle offerte in ala piu alte: 2

ITEM DI RAFFAELE PETRONE S.R.L. 33,219% 500,00
N.L.T. DI ALESSANDRO ORNITO E.C. S.A.S. 32,360% 1.099,05
Numero delle offerte in ala piu basse: 2
T.LLA. S.R.L. 14,016% 1.500,00
SIMEC SISTEMI S.R.L. 14,870% 2.500,00
Media delle offerte centrali: 23,438%;
Media degli scarti: 2,9867;
Soglia di Anomalia: 26,425%;
Migliore offerta (che piu si avvicina alla soglia di anomalia):
| ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. ] 25,800% 500,00 |

Il tutto come riportato nella tabella allegata al presente verbale.

La Commissione rileva quindi, come risulta dalle offerte presentate e dai relativi ribassi, che la
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prima offerta non sospetta di anomalia & risultata quella presentata dalla ditta Ascani impianti e | |
costruzioni srl, che per i lavori di “inserimento della cabina MT/bt dell’edificio 8A sull’anello di

media tensione e demolizione dell’attuale fabbricato di consegna su via Cupa Vicinale Terracina”,

ha offerto un ribasso pari al 25,800% corrispondente ad un prezzo di € 70.438,96 comprensivi di

10.157,00 di oneri e costi non ribassabili.
Per quanto sopra esposto la Commissione

PROPONE

Costruzioni srl in virtu del miglior ribasso offerto non anomalo pari al 25,800%.

I'aggiudicazione della procedura di gara a favore dell’offerta presentata della ditta Ascani Impianti e
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L'aggiudicazione proposta con il presente verbale & soggetta all’approvazione dell’'organo
competente della Stazione appaltante.

Il Presidente, espletate le procedure di rito, dispone qumdl la trasmissione degli atti di gara al
Responsabile del Procedimento.

Tutte le buste contenenti la documentazione sopra elencate a fine lavori vengono riconsegnate al
Responsabile del Procedimento.

La Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 10,30.

Del che é verbale.

FIRME
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Allegati:

- Tabella di calcolo soglia di anomalia;
- Elenco delle ditte presenti alla seduta con documentazione di delega.
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