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ART.1
Normativa di riferimento
Il presente appalto ¢ regolato dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo 2016/18
approvato con delibera del C.d.A n.55 del 01/02/2016 e dai Codici di Comportamento Nazionale di Ateneo.

Per quanto non espressamente previsto negli articoli che seguono, si rinvia al:

- D.Lgs.50/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- le Linee Guida dell’ Anac;

- le disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 2
Ambito applicativo
Il presente Capitolato, allegato alla lettera di invito, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha
valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’ offerta nelle procedure negoziate.
Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire al
CAISTAL il presente Capitolato.

ART. 3
Oggetto della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura di un “IMPIANTO PILOTA PER LA PRODUZIONE E IL
CONFEZIONAMENTO DI CONSERVE ALIMENTARI”
Le caratteristiche tecniche della fornitura sono indicate nel “Capitolato tecnico” (All. A).

ART. 4
Consegna ed Installazione
Il luogo di consegna e di istallazione ¢ sede del CAISIAL Via Universita, 133 Parco Gussone- ed.H Via
Universita 133, Portici cap 80055, contattando preventivamente il Prof. P. Masi al numero 081/2539330
entro e non oltre il 15 giugno 2017.
Al termine di tutte le fasi, dovra essere redatto un verbale attestante la regolare esecuzione dell’appalto.
Si precisa che Pistallazione € a cura del personale dell’aggiudicatario.

ART.5
Direttore dell’esecuzione del contratto
1l Direttore dell’esecuzione del contratto ¢ il Prof. Paolo Masi, Responsabile Scientifico del progetto.
Il coordinamento, 1’organizzazione e il controllo sulla conformita della prestazione secondo le modalita
definite nel presente documento saranno effettuati dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

ART. 6 /9 00MEG N

Avvio dell’esecuzione del contratto [ & o

L’esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appa’lﬁnH p
dell’esecuzione del contratto. Qualora I’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha f@c«zlt‘a ditp;
alla risoluzione del contratto. | G
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ART.7
Adempimenti contrattuali
La prestazione deve essere effettuata nei tempi e modalita indicati dalla stazione appaltante. Sono a carico
del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si
rendessero necessarie per verificare la qualita della prestazione.

ART. 8
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non €& disposta dal
Direttore dell’esecuzione del contratto € preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dal Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.

ART.9
Sospensione dell’esecuzione del contratto

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora
circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione
verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potra essere ordinata per:

a) avverse condizioni climatiche;

b) cause di forza maggiore;

c¢) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con lintervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della
sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige 1 verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale
di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 10

Penalita in caso di ritardo

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e/o nell’installazione rispetto ai termini indicati nel precedente
art. 9 sara applicata una penale dell’ 1%o (uno per mille) dell’importo contrattuale complessivo, ai sensi del
co. 3 dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010. P Sl
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale sﬂg@ff\oggtw%\ol
per cento) dell’importo contrattuale, I’Universita si riserva di procedere alla risq}ﬁ&g@e del ¢
grave inadempimento ai sensi del co. 2 dell’art. 298 del sopracitato D.P.R. { \5‘ ;
L'applicazione della penale & preceduta dalla contestazione da parte del Responpabil
inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC. >
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La ditta, con la stessa raccomandata, sara invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine
di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Inoltre, se il termine di consegna della fornitura avesse rilevanza essenziale, il ritardo potra comportare
|’immediata risoluzione del contratto.

Il recupero delle penalita potra essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovra essere
immediatamente reintegrata.

Art. 11
Verifica di conformita

L’esecuzione dell’appalto & soggetto a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare esecuzione,
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di
conformita per la totalita delle prestazioni contrattuali, & fatta salva la possibilita di effettuare, in relazione
alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalita comunque idonee a
garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

La verifica di conformita ¢ avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione. La verifica di
conformita verra condotta nel corso dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto
|’effettuazione di una verifica di conformita in corso di esecuzione contrattuale;

b) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di
periodicita stabiliti nel contratto.

L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformita nel corso dell’esecuzione in ogni caso
in cul ne ravvisi |’opportunita.

La verifica di conformita ¢ effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, oppure da apposita
commissione.

La verifica di conformita di un intervento verra conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali & effettuata attraverso gli accertamenti e
riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformita ritenga necessari.

Il Direttore dell’esecuzione fornira tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformita,
affinché quest’ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformita & redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i
soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a
propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi
necessari ad eseguirli.

Nel caso in cut ’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto
incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto
all’esecutore. T

Il soggetto che procede alla verifica di conformita indica se le prestazioy:iﬂég}h%igiorgen@?«;_pllaudabili,

. . . . . . ‘s . My, SR .
ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita riguardo a]l’efe@f@onq coltgudabili previo

TR
L
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Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle
contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione
definitiva.

Art. 12
Emissione del certificato di verifica di conformita

1l soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita quando
risulti che I’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformita della fornitura anche a distanza di
tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione ne sara possibile il controllo.

Sia nel caso che la difformita della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive
alla consegna, I’Ente ha il diritto di respingerla.

II fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovra provvedere alla sostituzione
di parte o dell’ intera prestazione , nel termine che gli verra indicato.

In caso di mancata o ritardata sostituzione I'Ente si riserva la facolta di approvvigionarsi degli stessi
altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potra fare opposizione o sollevare
eccezioni sulla prezzo della nuova prestazione.

Art. 13
Contestazioni certificato di verifica di conformita
1l certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli pud aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

Art. 14
Attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltd di sostituire la verifica di conformita con I’attestazione di
regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione

L’attestazione di regolare esecuzione ¢ emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e
contiene i seguenti elementi:

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

2) I"'indicazione dell’esecutore;

3) il nominativo del Direttore dell’esecuzione;

4) il tempo prescritto per I’esecuzione delle prestazioni € le date delle attivita di effettiva esecuzione

delle prestazioni,

5) I’importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore;

6) la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 15 L
Responsabilita A T

Ogni responsabilita per danni a persone e cose, che derivi dall esecuziong @6l contrafto, si-intendera a
carico del fornitore, rimanendo I’ Amministrazione sollevata e indenne da ogfi ‘R ‘owq:g_ ilitdsgotiseguente al
mancato rispetto delle vigenti norme di legge che disciplinano 1 servizi oggefto dgl pfes -dis@épal&-]mlre.

< fr:‘ b = 7~ I:I
z @




P.O.N. RICERCA E COMPETITIVITA' 2007-2013 - Azione Il "Interventi di sostegno alla ricerca industriale"

=Ricerca
PON | Compefifivita Mitos /// Btssions,
20072013 At Wriversiti o bty 5

Al S Cepommens

CaAlSiAL

INNOVAZIONE & SVILUPPO DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

UnaversiTA pecu STuot o Narou Feperico Il

11 Fornitore & esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e
sociale delle maestranze addette all'esecuzione della fornitura, cosi come regolamentata dal presente
disciplinare e da tutti gli ulteriori atti in esso richiamati.

Il Fornitore dovra osservare nei riguardi del propri dipendenti le leggi, 1 regolamenti e le disposizioni
previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le
norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori
o soci. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa
prevista.

Il Fornitore si assume ogni responsabilita in caso di vendita di apparecchiature e per 1’uso di dispositivi o
per ’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto per invenzioni, modelli
industriali e marchi), diritti d’autore ed in genere di privativa altrui.

Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni legali, esperite nei
confronti dell’ Amministrazione in relazione alle apparecchiature fornite e ad i software concessi in uso, e
quindi deve tenere indenne I’ Amministrazione dalle spese

eventualmente sostenute per la propria difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga
condannata con sentenza passata in giudicato.

L’ Amministrazione assume 1’obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, il
Fornitore dell’esperimento di tali azioni nei propri confronti.

Ove dalla sentenza passata in giudicato risulti che l'uso dell'apparecchiatura o del software comporti
violazioni di diritti di brevetto o di diritti di proprieta intellettuale, per cui il loro uso venga vietato o divenga
comunque impossibile, I’ Amministrazione puo procedere alla risoluzione del contratto.

In alternativa, puo chiedere al Fornitore, senza alcun costo aggiuntivo:

- di ottenere 1l consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, alla
continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei software cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice
si riferisce;

- oppure la modifica o la sostituzione delle apparecchiature o dei software in modo che la violazione
abbia termine;

- oppure il ritiro delle apparecchiature o dei software contro riduzione delle somme versate, tenendo
conto dell’uso e fermo restando il risarcimento del danno arrecato all’ Amministrazione a seguito della
violazione.

ART. 16
Risoluzione del contratto

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente il CAISTAL potra procedere alla
risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- ritardata consegna e/o ritardata installazione delle apparecchiature, nel numero di giorni specificati

al precedente art. 4;

- violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo art.19;

Il CAISIAL procedera alla risoluzione immediata ed automatica del contratt%\egzﬁm 114'56 ce. (clausola
risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalita. ~ / Q;» “Wiko,,

Il contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 ﬁ qamﬁ-
utilizzo del bonifico bancario. y

éas%‘ di mancato
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Il CAISIAL si riserva altresi la facolta di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dai codici di comportamento dell’Ateneo e dei dipendenti pubblici da parte dei dipendenti,
consulenti e collaboratori della societa, nonché di subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di
questi ultimi.

In ogni caso di risoluzione del contratto, ¢ fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale danno
ulteriore.

ART. 17
Cessione del Contratto

E vietata a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto sara
considerata nulla, salvo quanto previsto dal D.Lgs 50/16.

La ditta aggiudicataria non potra, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte 1l contratto ad altra impresa.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intendera nulla e di nessun effetto nei rapporti con
I'Amministrazione, ferma restando la facoltd di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456
c.c.(clausola risolutiva espressa).

Le informazioni, 1 dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in
parte dalla societa aggiudicataria se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle
attivita di cui all’oggetto dell’appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in
caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di
efficacia del rapporto contrattuale.

La societa contraente sara responsabile per 1’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti
degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’ Amministrazione avra facolta di dichiarare risolto
di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

Le parti si impegnano altresi a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa
vigente in materia, in particolare del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.

ART. 18
Spese Contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Societa aggiudicataria.

ART. 19
Foro Competente
In caso di controversie la competenza esclusiva € del Foro di Napoli.
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