

**GUS00.1765L: COMPLESSO REGGIA DI PORTICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE INGRESSO VIA SALUTE MEDIANTE PAVIMENTAZIONE DELLE AREE DI RACCORDO TRA LA SEDE STRADALE PAVIMENTATA IN BASOLI ED I MURETTI DI CONFINE DELLE AREE A VERDE.**

**Chiarimento n°4**

**Lavori in economia:**

A seguito di una rivisitazione degli elaborati di gara è emersa una discrepanza tra l'importo dei lavori in economia riportato nell'elaborato Quadro Economico (EG.Q.E.) pari a € 1.000,00 (*Mille/00*) e quello riportato nell'ultima pagina della lista delle lavorazioni pari ad € 1.500,00 (*Millecinquecento/00*). Si precisa che l'importo corretto è di € 1.000,00 (*Mille/00*) quindi quello riportato nell'elaborato Quadro Economico (EG.Q.E.).

L'importo dei lavori in economia non soggetti a ribasso riportato nella lista resta invariato poiché ininfluenza ai fini del calcolo del ribasso offerto.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Paolo Chianese  
*Firmato digitalmente*