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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
01.06.020.00
la

2
01.06.020.00
U

3
01.06.100.00
la

4
01.06.100.00
1l

5
01.06.060.00
la

LAVORI A MISURA

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e coperturain pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazionein PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio,
escluso larealizzazione del basamento; per il primo mese.
prefabbricato cantiere principale [mesi: 1] * (par.ug.=(1,00)* 1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e coperturain pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazionein PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio,
escluso larealizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese
successivo.

[mesi: 13] *(par.ug.=(1,00)* 13)

SOMMANO cad.*mesi

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a
servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e coperturain pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazionein PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio,
escluso larealizzazione del basamento; per il primo mese.

cantiere principale [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a
servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e coperturain pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazionein PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio,
escluso larealizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese
successivo.

[mesi: 13] *(par.ug.=(1,00)* 13)

SOMMANO cad.*mesi

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
e coperturain pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PV C su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso
gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.

cantiere principale [mesi 1]

SOMMANO cad./mese

1,00

13,00

1,00

13,00

1,00

1,00

13,00

13,00

1,00

1,00

13,00

13,00

1,00

1,00

305,21

266,98

91,86

63,17

307,08

305,21

3'470,74

91,86

821,21

307,08

A RIPORTARE

47996,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°996,10
6 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x270, adibito a
01.06.060.00 | mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
2 e coperturain pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PV C su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso
gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese
successivo.
[mesi 13] 13,00
SOMMANO cad.*mesi 13,00 281,28 3656,64
7 Baraccain lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 |dimensioni cm 240x450x240 fornitain opera su piazzolain cls
la (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per il primo mese.
cantiere principale [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00
SOMMANO cad./mese 1,00 106,49 106,49
8 Baraccain lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 |dimensioni cm 240x450x240 fornitain opera su piazzolain cls
1 (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per ogni mese o parte di mese successivo.
[mesi: 13] *(par.ug.=(1,00)*13) 13,00 13,00
SOMMANO cad.*mesi 13,00 37,29 484,77
9 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
P.01.010.040 |irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
a metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati,
completa con blocchi di clsdi base dal peso non inferiore a 35 kg,
morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo portae
terminali, fornita e postain opera, compresi ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio afine lavoro Moduli di altezza pari 22,00 m
recinzione cantiere principale 2,00 40,000 80,00
Allestimento cantieri secondari 9,00 2,00 20,000 360,00
SOMMANO mq 440,00 20,44 87993,60
10 Accesso & cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
01.03.060.00 |controventati chiuso con lamiera metallica (ondulata o grecata), ad
1h uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio,
larimozione, il ritiro del materiale afine lavori; per i primi diciotto
mesi.
cantiere principale 4,00 2,000 8,00
cantieri secondari 4,00 2,000 8,00
SOMMANO m2/mesi 16,00 43,29 692,64
11 Ponteggio o incastellatura realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o
P.03.010.040 \manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro
.a onere e impiegati Per il 1°mese o frazione
nei cantieri secondari per acesso a piani e a terrazzo 9,00 120,00 2,000f 2'160,00
SOMMANO cad 2'160,00 5,92 12'787,20
12 Ponteggio o incastellatura realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o
P.03.010.040 manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro
b onere eimpiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
nei cantieri secondari per acesso ai piani e a terrazzo 2°160,00
A RIPORTARE 27160,00 31'717,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°160,00 31'717,44
SOMMANO gnt/30gg 2'160,00 2,64 5702,40
13 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari
P.03.010.025 | con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli,
a femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni
rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale
non inferiore a450 x 180 cm, comletadi ancoraggi. Misurato per
metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
nei cantieri secondari per acesso ai piani e a terrazzo 150,00
SOMMANO m 150,00 9,35 1°402,50
14 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari
P.03.010.025 | con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli,
b femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni
rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale
non inferiore a450 x 180 cm, comletadi ancoraggi. Misurato per
metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
nei cantieri secondari per acesso ai piani e a terrazzo 150,00
SOMMANO m/30gg 150,00 3,65 547,50
15 Schermatura con teli di jutarinforzata
P.03.010.055 900,00
a
SOMMANO mq 900,00 4,57 4113,00
16 Piano di lavoro per ponteggi costituito datavole metalliche
P.03.010.090 | prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
a magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori,
fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo
per il 1° mese o frazione
nei cantieri secondari per acesso ai piani e al terrazzo 9,00 60,00 540,00
SOMMANO mq 540,00 7,27 37925,80
17 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
P.03.010.090 | prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
b magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori,
fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo
per ogni mese dopo il 1°mese
nei cantieri secondari per acesso ai piani e a terrazzo 540,00
SOMMANO mag/30gg 540,00 0,99 534,60
18 Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo, per
01.02.240.00 |delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
la 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 10,67 53,35
19 Delimitazione mediante barriera estendibile fino a300 cm, con aste a
01.02.180.00 [finiturarifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampatae
la verniciata, compreso il trasporto, la posain opera e la successiva
rimozione; per il primo mese.
[mesi: 1] delimitazione a piani 6,00
SOMMANO ml/mese 6,00 1,08 6,48
20 Delimitazione mediante barriera estendibile fino 2300 cm, con aste a
01.02.180.00 |finiturarifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampatae
1b verniciata, compreso il trasporto, la posain opera e la successiva
A RIPORTARE 48003,07

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48°003,07
rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo.
[mesi: 13] delimitazione ai piani * (par.ug.=13*6) 78,00 78,00
SOMMANO ml* mesi 78,00 0,64 49,92
21 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.020.00 |componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 200x120,
la munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede; altezzafino am 5,00; per il primo
mese.
per lavorazione ai piani [mesi: 1] 3,00
SOMMANO cad./mese 3,00 173,80 521,40
22 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.020.00 |componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da.cm 200x120,
1b munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede; altezza fino am 5,00; per ogni mese o
parte di mese successivo.
per lavorazione ai piani [mesi: 13] *(par.ug.=3*13) 39,00 39,00
SOMMANO cad.*mesi 39,00 69,52 2'711,28
23 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti
06.23.001.00 | metallici posti ainterasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in
la legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
per delimitazioni per posadella centrale in copertura 9,00 200,00 1°800,00
SOMMANO ml/mese 17800,00 394 7°092,00
24 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall‘alto
S.02.010.010 |fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura con
b tubolari da ponteggio e lamiera grecata
cantieri secondari 9,00 5,00 45,00
SOMMANO mq 45,00 159,79 7°190,55
25 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
S.02.010.020 |fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
.b oneri di manutenzione e tenutain esercizio Con struttura con tubolari
da ponteggio e lamiera grecata
36,00
SOMMANO mq 36,00 8,18 294,48
26 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma
04.13.002.00 |triangolare, lato mm 350, spessore mm 0,7; distanza lettura max
1c 10,00 metri; costo semestrale.
[mesi: 14] 3,00 6,000 18,00
cantiere principale e cantieri secondari [mesi: 14] 9,00 10,000 90,00
SOMMANO cad.* sem. 108,00 1,73 186,84
27 Segnaletica cantieristicadi sicurezzain alluminio, da parete, di forma
04.13.080.00 |quadrata, lato mm 270, spessore mm 0,5; distanza |ettura max 10,00
1c metri; costo semestrale.
[mesi: 14] 3,00 6,000 18,00
cantiere principale e cantieri secondari [mesi: 14] 9,00 10,000 90,00
SOMMANO cad.*sem. 108,00 1,25 135,00
28 Cartello generico in aluminio, da parete, di forma rettangolare,
A RIPORTARE 66°184,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

66°184,54

04.13.160.00
1f

29
04.13.020.00
la

30
04.13.040.00
2d

31
04.13.070.00
1c

32
01.07.001.00
1

33
01.07.020.00
2

spessore mm 1,0 ; dimensione mm 300x200; costo semestrale.
[mesi: 14]

cantiere principale e cantieri secondari [mesi: 14] *(par.ug.=(3,00)*
1

cantiere principale [mesi: 14]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
letturamax 4,00 metri; costo semestrale.

segnali di divieto per e aree esterne di cantiere (principale e
secondari) [mesi: 14]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma
rettangolare, lato mm 350x120, spessore mm 0,5; distanza lettura
max 4 metri; costo semestrale.

segnali di obbligo per le aree esterne di cantiere (principale e
secondari) [mesi: 14]

SOMMANO cad.* sem.

Segnal etica cantieristica antincendio in aluminio, da parete, di forma
quadrata, dimensione mm 250x250, spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4.00 metri; costo semestrale.

cartellonistica antincendio per il cantiere principale ei cantieri
secondari

SOMMANO cad.*sem.

Cassettadi primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96
X 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1
pinza per medicazione; 1 confezione di cotoneidrofilo g 20; 1
confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garzadacm 7; 1 rotolo
di cerotto dam 5x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste
compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto
SOCCOrs0.

primo soccorso - fornita per il cantiere

SOMMANO cad.

Armadietto in metallo, verniciato con due ante,dimensioni cm
53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili;
mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica
da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone a 10%
iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze
sterili 18 x 40; 1 benda di garzadacm 3,5 x 10; 2 teli sterili per
ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1
benda arete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli
di cerotto hcm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni
di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1
termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti
prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3
disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apriboccae
rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 copertaisotermica; 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni
ingel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x
100; 4 rotoli di benda orlatacm 10 x 3,5 m.

3,00

3,00

3,00

3,00

9,00

9,00

9,00

9,00

6,000
10,000

6,000
10,000

6,000
10,000

6,000
10,000

18,00
90,00

108,00

18,00
90,00

108,00

18,00
90,00

108,00

18,00
90,00

108,00

2,00

2,00

1,03

2,29

2,19

0,81

9,24

111,24

247,32

236,52

87,48

18,48

A RIPORTARE

66'885,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66°885,58
primo soccorso - fornito per il cantiere 1,00
SOMMANO cad. 1,00 187,00 187,00
34 Matita per larimozione di schegge. Fornitain astuccio.
01.07.240.00 |primo soccorso - fornito per il cantiere 1,00
1
SOMMANO cad. 1,00 18,70 18,70
35 Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli
01.07.220.00 |occhi.
1 primo soccorso - fornito per il cantiere 1,00
SOMMANO cad. 1,00 50,49 50,49
36 Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13
01.07.280.00 |h, costituito davaligettain ABS con supporto per fissaggio a parete.
1 Idoneo per proteggere I'operatore dal contatto con sostanze dannose.
Contenuto: 1 tutain Tyvek , 1 paio guanti ,1 respiratore d'emergenza
Poliblitz , 1 paio occhiale a mascherina,1 flacone lavaocchi.
primo soccorso - fornito per il cantiere 1,00
SOMMANO cad. 1,00 107,71 107,71
37 Rianimatore manuale in valigetta, dimensioni :cm 33 x 14 x 20 h di
01.07.260.00 |tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete.
1 primo soccorso - fornito per il cantiere 1,00
SOMMANO cad. 1,00 88,00 88,00
38 Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe,
01.08.001.00 |completo di cartello di segnalazione, nel prezzo &€ compresala
4c manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da
Kg 6 ; classe 34A 233BC ; costo mensile.
dispositivi antincendio - forniti per ogni singolo cantiere [mesi 1] 10,00 5,00 50,00
SOMMANO cad.*mesi 50,00 4,80 240,00
39 Controllo periodico di verifica dell'efficienza su impianti di messaa
02.09.120.00 |terra per potenzainstallatafino a 10 kW.
1c 10,00
SOMMANO cad. 10,00 72,42 724,20
40 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su
02.09.001.00 |terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.
1 10,00 3,00 0,400 1,000 12,00
SOMMANO m3 12,00 16,86 202,32
41 Cordadi rame nuda elettrolitica interrata, fornita e postain opera,
02.09.040.00 |compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 16 mm2.
1b 10,00 3,00 30,00
SOMMANO ml 30,00 23,69 710,70
12 Dispersorein tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremita
02.09.100.00 |filettate di lunghezzaml 1,50, fornito e posto in opera, per laposain
1b operasi utilizzera unatestadi battuta con rapporto di 1 ogni 10
dispersori; diametro mm 25.
10,00
A RIPORTARE 10,00 69°214,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONEDEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 69214,7(
SOMMANO cad. 10,00 23,62 236,2(
43 Pozzetto in resina per impianto di messa aterra, completo di
02.09.020.00 | coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di
1b messa aterra, fornito e posto in opera; da.cm 30x30x30.
10,00
SOMMANO cad. 10,00 29,04 290,40
44 Collegamento dei conduttori di terraai dispersori tondi mediante
02.09.080.00 | morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
2 10,00
SOMMANO cad. 10,00 7,55 75,5
45 Collegamento dei conduttori di terraa parti metalliche (ponteggi,
02.09.080.00 |box, baracche, ecc.) mediante capicordaramato e ogni altro onere e
1 magistero per dareil lavoro finito aregoladarte.
4,00 10,00 40,00
SOMMANO cad. 40,00 5,86 234,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 707051,2(
TOTALE euro 70°051,2(

Il Tecnico

A RIPORTARE




