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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
01.06.020.00 spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,
1a tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
prefabbricato cantiere principale [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 305,21 305,21

2 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
01.06.020.00 spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,
1l tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese
successivo.
[mesi: 13] *(par.ug.=(1,00)*13) 13,00 13,00

SOMMANO cad.*mesi 13,00 266,98 3´470,74

3 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a
01.06.100.00 servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici,
1a tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
cantiere principale [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 91,86 91,86

4 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a
01.06.100.00 servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici,
1l tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese
successivo.
[mesi: 13] *(par.ug.=(1,00)*13) 13,00 13,00

SOMMANO cad.*mesi 13,00 63,17 821,21

5 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
01.06.060.00 mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
1a e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con

interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento;  per il primo mese.
cantiere principale [mesi 1] 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 307,08 307,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´996,10
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R I P O R T O 4´996,10

6 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x270, adibito a
01.06.060.00 mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
2l e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con

interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese
successivo.
[mesi 13] 13,00

SOMMANO cad.*mesi 13,00 281,28 3´656,64

7 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls
1a (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;

per il primo mese.
cantiere principale [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 106,49 106,49

8 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls
1l (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;

per ogni mese o parte di mese successivo.
[mesi: 13] *(par.ug.=(1,00)*13) 13,00 13,00

SOMMANO cad.*mesi 13,00 37,29 484,77

9 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
P.01.010.040 irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
.a metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati,

completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg,
morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e
terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio a fine lavoro Moduli di altezza pari a 2,00 m
recinzione cantiere principale 2,00 40,000 80,00
Allestimento cantieri secondari 9,00 2,00 20,000 360,00

SOMMANO mq 440,00 20,44 8´993,60

10 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
01.03.060.00 controventati chiuso con lamiera metallica (ondulata o grecata), ad
1h uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio,

la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi diciotto
mesi.
cantiere principale 4,00 2,000 8,00
cantieri secondari 4,00 2,000 8,00

SOMMANO m2/mesi 16,00 43,29 692,64

11 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
P.03.010.040 manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro
.a onere e impiegati Per il 1°mese o frazione

nei cantieri secondari per acesso ai piani e al terrazzo 9,00 120,00 2,000 2´160,00

SOMMANO cad 2´160,00 5,92 12´787,20

12 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
P.03.010.040 manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro
.b onere e impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

nei cantieri secondari per acesso ai piani e al terrazzo 2´160,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´160,00 31´717,44
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R I P O R T O 2´160,00 31´717,44

SOMMANO gnt/30gg 2´160,00 2,64 5´702,40

13 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari
P.03.010.025 con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli,
.a femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni

rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale
non inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Misurato per
metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
nei cantieri secondari per acesso ai piani e al terrazzo 150,00

SOMMANO m 150,00 9,35 1´402,50

14 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari
P.03.010.025 con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli,
.b femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni

rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale
non inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Misurato per
metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
nei cantieri secondari per acesso ai piani e al terrazzo 150,00

SOMMANO m/30gg 150,00 3,65 547,50

15 Schermatura con teli di juta rinforzata
P.03.010.055 900,00
.a

SOMMANO mq 900,00 4,57 4´113,00

16 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
P.03.010.090 prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori,

fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo
per il 1° mese o frazione
nei cantieri secondari per acesso ai piani e al terrazzo 9,00 60,00 540,00

SOMMANO mq 540,00 7,27 3´925,80

17 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
P.03.010.090 prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori,

fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo
per ogni mese dopo il 1°mese
nei cantieri secondari per acesso ai piani e al terrazzo 540,00

SOMMANO mq/30gg 540,00 0,99 534,60

18 Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo, per
01.02.240.00 delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
1a 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 10,67 53,35

19 Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a
01.02.180.00 finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e
1a verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva

rimozione; per il primo mese.
[mesi: 1] delimitazione ai piani 6,00

SOMMANO ml/mese 6,00 1,08 6,48

20 Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a
01.02.180.00 finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e
1b verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´003,07
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R I P O R T O 48´003,07

rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo.
[mesi: 13] delimitazione ai piani *(par.ug.=13*6) 78,00 78,00

SOMMANO ml*mesi 78,00 0,64 49,92

21 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.020.00 componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 200x120,
1a munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso,

parapetti e tavole fermapiede; altezza fino a m  5,00; per il primo
mese.
per lavorazione ai piani [mesi: 1] 3,00

SOMMANO cad./mese 3,00 173,80 521,40

22 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.020.00 componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 200x120,
1b munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso,

parapetti e tavole fermapiede; altezza fino a m 5,00; per ogni mese o
parte di mese successivo.
per lavorazione ai piani [mesi: 13] *(par.ug.=3*13) 39,00 39,00

SOMMANO cad.*mesi 39,00 69,52 2´711,28

23 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti
06.23.001.00 metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in
1a legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.

per delimitazioni per  posa della centrale in copertura 9,00 200,00 1´800,00

SOMMANO ml/mese 1´800,00 3,94 7´092,00

24 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
S.02.010.010 fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura con
.b tubolari da ponteggio e lamiera grecata

cantieri secondari 9,00 5,00 45,00

SOMMANO mq 45,00 159,79 7´190,55

25 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
S.02.010.020 fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
.b oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura con tubolari

da ponteggio e lamiera grecata
36,00

SOMMANO mq 36,00 8,18 294,48

26 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma
04.13.002.00 triangolare, lato mm 350, spessore mm 0,7; distanza lettura max
1c 10,00 metri; costo semestrale.

[mesi: 14] 3,00 6,000 18,00
cantiere principale e cantieri secondari [mesi: 14] 9,00 10,000 90,00

SOMMANO cad.*sem. 108,00 1,73 186,84

27 Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma
04.13.080.00 quadrata, lato mm 270, spessore mm 0,5; distanza lettura max 10,00
1c metri; costo semestrale.

[mesi: 14] 3,00 6,000 18,00
cantiere principale e cantieri secondari [mesi: 14] 9,00 10,000 90,00

SOMMANO cad.*sem. 108,00 1,25 135,00

28 Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´184,54
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R I P O R T O 66´184,54

04.13.160.00 spessore mm 1,0 ; dimensione mm 300x200; costo semestrale.
1f [mesi: 14]

cantiere principale e cantieri secondari [mesi: 14] *(par.ug.=(3,00)*
1) 3,00 6,000 18,00
cantiere principale [mesi: 14] 9,00 10,000 90,00

SOMMANO cad.*sem. 108,00 1,03 111,24

29 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma
04.13.020.00 rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
1a lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

segnali di divieto per le aree esterne di cantiere (principale e
secondari) [mesi: 14] 3,00 6,000 18,00

9,00 10,000 90,00

SOMMANO cad.*sem. 108,00 2,29 247,32

30 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma
04.13.040.00 rettangolare, lato mm  350x120, spessore mm 0,5; distanza lettura
2d max 4 metri; costo semestrale.

segnali di obbligo per le aree esterne di cantiere (principale e
secondari)  [mesi: 14] 3,00 6,000 18,00

9,00 10,000 90,00

SOMMANO cad.*sem. 108,00 2,19 236,52

31 Segnaletica cantieristica antincendio in alluminio, da parete, di forma
04.13.070.00 quadrata, dimensione mm 250x250, spessore mm 0,5; distanza
1c lettura max 4.00 metri; costo semestrale.

cartellonistica antincendio per il cantiere principale e i cantieri
secondari 3,00 6,000 18,00

9,00 10,000 90,00

SOMMANO cad.*sem. 108,00 0,81 87,48

32 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96
01.07.001.00 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1
1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1

confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo
di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste
compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto
soccorso.
primo soccorso - fornita per il cantiere 2,00

SOMMANO cad. 2,00 9,24 18,48

33 Armadietto in metallo, verniciato con due ante,dimensioni cm
01.07.020.00 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili;
2 mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica

da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze
sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per
ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1
benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli
di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni
di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1
termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti
prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3
disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e
rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni
in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x
100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´885,58



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´885,58

primo soccorso - fornito per il cantiere 1,00

SOMMANO cad. 1,00 187,00 187,00

34 Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio.
01.07.240.00 primo soccorso - fornito per il cantiere 1,00
1

SOMMANO cad. 1,00 18,70 18,70

35 Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli
01.07.220.00 occhi.
1 primo soccorso - fornito per il cantiere 1,00

SOMMANO cad. 1,00 50,49 50,49

36 Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13
01.07.280.00 h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a parete.
1 Idoneo per proteggere l'operatore dal contatto con sostanze dannose.

Contenuto: 1 tuta in Tyvek , 1 paio guanti ,1 respiratore d'emergenza
Poliblitz , 1 paio occhiale a mascherina ,1 flacone lavaocchi.
primo soccorso - fornito per il cantiere 1,00

SOMMANO cad. 1,00 107,71 107,71

37 Rianimatore manuale in valigetta , dimensioni :cm 33 x 14 x 20 h di
01.07.260.00 tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete.
1 primo soccorso - fornito per il cantiere 1,00

SOMMANO cad. 1,00 88,00 88,00

38 Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe,
01.08.001.00 completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la
4c manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da

Kg 6 ; classe 34A 233BC ; costo mensile.
dispositivi antincendio - forniti per ogni singolo cantiere [mesi 1] 10,00 5,00 50,00

SOMMANO cad.*mesi 50,00 4,80 240,00

39 Controllo periodico di verifica dell'efficienza su impianti di messa a
02.09.120.00 terra per potenza installata fino a 10 kW.
1c 10,00

SOMMANO cad. 10,00 72,42 724,20

40 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su
02.09.001.00 terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.
1 10,00 3,00 0,400 1,000 12,00

SOMMANO m3 12,00 16,86 202,32

41 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera,
02.09.040.00 compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 16 mm2.
1b 10,00 3,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 23,69 710,70

42 Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità
02.09.100.00 filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in
1b opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10

dispersori; diametro mm 25.
10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 69´214,70
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R I P O R T O 10,00 69´214,70

SOMMANO cad. 10,00 23,62 236,20

43 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di
02.09.020.00 coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di
1b messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30x30.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 29,04 290,40

44 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante
02.09.080.00 morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
2 10,00

SOMMANO cad. 10,00 7,55 75,50

45 Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi,
02.09.080.00 box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e
1 magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4,00 10,00 40,00

SOMMANO cad. 40,00 5,86 234,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 70´051,20

T O T A L E   euro 70´051,20

Il Tecnico
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