UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

AOU00.1712L - INTERVENTI PREVISTI NEL DVR QUALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - *PRIMA TRANCE PROVVEDIMENTI DA EFFETTUARE SULLA BASE DELLA TEMPISTICA (SOLO PRIORITÀ I) INDICATA NEL DVR COMPLESSO CAPPELLA CANGIANI - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA FEDERICO II*

PROGETTO ESECUTIVO

Numero Tavola
All. F02

Titolo Tavola
QUADRO ECONOMICO

Progettista

DGE
DI GIROLAMO ENGINEERING

Responsabile del Procedimento

Geom. Paolo Petrella

	DICEMBRE 2017				
EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II

"AOU00.1712L – " INTERVENTI PREVISTI NEL DVR QUALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRIMA TRANCE PROVVEDIMENTI DA EFFETTUARE SULLA BASE DELLA TEMPISTICA (SOLO PRIORITÀ I) INDICATA NEL DVR COMPLESSO CAPPELLA CANGIANI – AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA FEDERICO II

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO

I prezzi unitari applicati sono stati desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania approvato con delibera di Giunta Regionale n. 359 del 13/07/2016 oltre a nuovi prezzi desunti mediante analisi riferiti ai costi attuati di mercato.

L'importo complessivo dell'intervento previsto in progetto è di €. 441.000,00 di cui € 428.000,00 per i lavori, oltre a € 4.000,00 per oneri aggiuntivi di sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 9.000,00 per oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali compreso IVA (non soggetti a ribasso).

Si riporta in dettaglio il quadro economico dell' intervento previsto nel progetto esecutivo.

A	**LAVORI A MISURA**				**€ 441 000,00**
A.1		*Importo totale lavori soggetti a ribasso d'asta*		**€ 428 000,00**	
A.2		*Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)*		**€ 4 000,00**	
A.3		*Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali compreso IVA*		**€ 9 000,00**	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				**€ 59 000,00**
B.2		**Imprevisti ed altro**		**€ 5 855,00**	
	B.2.1	*Imprevisti sui lavori comprensivo di IVA*	*€ 5 855,00*		
B.3		**Imposte e tasse**		**€ 44 100,00**	
	B.3.1	*IVA sui lavori*	*€ 44 100,00*		
B.4		**Incentivo ex art. 92 del D.Lgs 163/2006**		**€ 8 820,00**	
B.5		**Spese organizzative gestionali e assicurazioni**		**€ 225,00**	
	B.5.1	*Contributo ANAC*	*€ 225,00*		
		TOTALE GENERALE (A + B)			**€ 500 000,00**