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FARMB.1881L - Lavori di rlqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali della ex segreteria
studenti, siti al piano terra del corpo "B" del dipartimento di Farmacia

Verbale di gara su piattaforma MEPA
Rlped

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Luglio, alle ore 09.30 nella stanza n. 802 sita ali' 8'
plano di Palazzo Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico li, via G.C. Cortese n. 29 - Napoli, ai
sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. 2138 del
16/06/15, si è insediata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alia gara
"FARMB.1881L - Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali della ex segreteria
studenti, siti al piano terra del corpo "B" del Dipartimento di Farmacia - CIG 787603340A", nominata con
nota pro!. 0068298 del 27/06/2019 del Dirigente della Ripartizione Edilizia e costituita da:

Ing. Luigi Del Checcolo PRESI DENTE

Dott. Raffaele Del Mondo COMPONENTE

Sig.ra Assunta Campoluongo COMPONENTE
La procedura di gara, che continua ed integra le sedute del 28/06/2019 e del 07/07/2019, si svolge
interamente sulia piattaforma MEPA, RDO numero 2325168 per la parte riguardante la verifica
amministrativa e dell'offerta economica (vedi "riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute"
allegato).

A causa del mancato aggiornamento della piattaforma relativamente al calcolo della soglia di anomalia
secondo le modifiche Intervenute all'art.97 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il decreto cosiddetto
"sbloccacantierl", quest'ultimo sarà effettuato dalla Commissione.

Non sono presenti alla seduta pubblica - annunciata sul MEPA - ditte concorrenti.

La Commissione di gara procede, dall'apposita sezione della piattaforma, alla verifica amministrativa delia
documentazione integrativa presentata dalla ditta Stragal per la quale è stato necessario Il ricorso al
soccorso istruttorio. Constatata la regolarità si ammette al prosleguo della gara la summenzlonata ditta.

Si procede pertanto all'apertura sulla piattaforma MEPA delle offerte economiche con la verifica di tutti I
modelii offerta. La Commissione rileva che tutti hanno presentato e compilato correttamente il modello
offerta. SI verifica che non c'è discordanza tra il "modello offerta ad unico ribasso" proposto dal RUP ed il
modello rlepilogativo del MEPA nella parte relativa ai dati comuni.

Ai sensi dell'art.97 co. 2bis (numero di offerte inferiore a 15) del OLgs 50/2016, si procede al calcolo della
soglia di anomalia secondo lo schema allegato (alLi) dal quale si desume che la soglia di anomalia è pari al
40,734% nessuna offerta risulta anomala e 51 propone l'aggiudicazione provvisoria alla ditta FREN che ha
offerto il maggior ribasso pari al 39,671%

Alle ore 13:00 la Commissione conclude i lavori.

Del che è verbale
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Ing. Luigi Del Checcalo

Dott. Raffaele Del Mondo

Sig.ra Assunta Campoluongo
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Riepilogo delle attivj!a' di ESame delle Offerte riceyute

1/4

Numero ROO:
Desaizjone RDO:

Criterio di aggiudicazione:
Formulazione dell'offerta

economica:
Modalità di calcolo della soglia

di anomalia:

Amministrazione titolare del
procedimento

Punto Ordinante
Soggetto stipulante

Codice univoco ufficio ·IPA
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
Inizio presentazione offerte:

Termine ultimo presenta:1ione
offerte:

Temlne uldmo richieste di
chiarimenti:

Data Limite stipula contratto

(LImite ~~\:~~erta del

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni I Decorrenza

Servizi:

Misura delle eventuali penali:

Bandi I categorìe oggetto della
RdO;

2325168
FARMB.1818L -LAVORI DI

RIQUAUFlCAZIONE ED
ADEGUAMENTO FUNZIONALE

DEI LOCALI DELLA EX
SEGRETERIA STUDENTI. 5111
AL PIANO TERRA DEL CORPO
~B~. DEL DIPARTIMENTO DI
. FARMACIA

Prezzo piu' basso

Valore economico (Euro)

Il calcolo della soglia di anomalia
elle attene è effelluato secondo le
prescrizioni dell'an. 97. comma 2.
del Codice Appalli, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In cas
di identico ribasso offerto, al lini

della determinazione della sogl1a di
anomalia, le offerte Identiche sono
considerale come offerte uniche.
la comparazione delle clfene

ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene etfelluata

considerando le prime due cllre
decimali delle offerte (troncamenlo

alla seconda cifra decImale)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI or

NAPOLI FEOERICO Il
00876220633

CORSO UMBERTO I NAPOLI NA
FEROINANDO FiSCiANO

Nome: FERDINANDO FISCIANO
AmminIstrazione: UNIVERSITA'

DEGLI STUDI 01 NAPOLI
FEDERICO Il

H4R29U

Ul06l2019 14:33
26/0612019 12;00

1910612019 12:45

3011212019 12:00

120

Indicale nelle CondizionI Generali
di Fornilura allegate nI Bando
oggetto della RdO eIa nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Lavori di manutenzione· Edili/OGI

Long esamlmno· 1 €ARMe 18011 • LAYORI DI BIOUALlFICAZIONE
ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DEllA EX

SEGRETERIA STUpENTI SITI AL piANO TERRA OEI CORPO NBN
DEL plpARTIMENTO Q! FARMACIA

ClG 787603340A
cup

OggeUo di Fornitura 1 OG1 • Edifici civili e industriali/1J

Importo dell'appaJto oggetto di 89900,4900000o
offo"" lIi"o d'as"'l

• Oenomlnazìone Fonnadi PartitalVA Dala
Partecipazione Invio

Offo""
1 FREN S.R.L Singola p3687130611 11061201

23:49
2 STRAGAL Singola fl561444""" 610G1201

10:00
3 CRIMAR DI GUIDO Singola' p6072941211 51061201

AULETTA 13:05
4 EDILCECERE SOC. SIngola 04079650631 p4l06l201

COOP 15:59
5 EOIL VITICELLA Singola 0345805063< 6/061201

SOCCOOPARL 10:30
6 GSN Singola 0475420121 61061201

09:45
7 BOPA COSTRUZIONI Singola 08764001212 51061201

pEL ~;~~U:~EEMI 17:38

8 "DIL CO.MA.R. 5.R. Singola 03939101211 1W06I201
19:36

9 BO.PA. Singola 0404093061 4/061201
COSTRUZIONI 11:04

SOCIETA'A
RESPONSABILlTA'

LIMITATA
SEMPLIFICATA

10 EDIL MONTAGGI Singola 04995211218 5106/201
BORZACCHELlI 15:59

11 RENATO SINNO Singola 0682714Q63C 51061201
16:44

12 COPPOlA .Singola • 04200111213 61061201
COSTRUZIONI 10:31

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inll10
2B10612D19 09:33:13

Fine
9107/201
11:18:55

Richieste Amministrative di Gara
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Concorrente modelli Modello D Mode'loB.2 ModellolU Eventuale
documentazione

relativa
aJl'awalimento

Eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consoni

Modello C Modello E

2/4

ModelloB

nessuna Approvalo essun NON
Approvato

FREN S.R.L.

STRAGAL

VaJutazion Note Viltutuion Note VaJutazione Note Valutazlon
AppmValo Nel modello Approvato esSI.m<'! Approvato nessuna ApprOValO

Adichiara di
essere In
possesso

dei requisiti
di cui all'ano

2 delle
norme di

gara e nel
contempo
dichiara di
ubappal1aJ

per la
mancanza
del suddetti
requlsiti.DaI
soccorso
istruttorio
effettuato

risul1a
reQolare.

Approvalo nessuna Approvato essunc Approvato nessuna NON
Approvato

Note
nessuna

Manca la
dichiarazione
del mod 91

dell'altro
ilPPfesenlMI

legale elo
DlrettOfe
Tecnico.tI

concorrente è
stato escluso
dal prosleguo
della gara in

quanto Il
modello Bl

non è
ottoscrltto da
dichiarante.

Valutazlon Note
nessuna

nessuna

VaJutallon Note
nessuna

afuwion Note Valutazlon Note
Approvato essun Approvato Manca la

cauzione
provvisoria e la
~Umef11azl"'"

dichiarala nel
",odello E (SOA
e Cenirlcato di

Qualità).Da1
soccorso

stnrtlorfo risuha
tutto regolare.

Manca la
poliZZBo.i1

PassOE e
l'attestazIone

del versamento
della marca da

bollo.Dalla
esaminala il

seguito di.
soccorso
IstrultOl1o

risulta:- po1ìU8
cooforme;

passOE
conforme;

l'attestazione
dell'awenum
pagamento

della marca da
bollo con \I

mod.F23 come
dichiarato nd
mod.E non è

stato allegato.
Pertanloil

cont:ooente non
è ammesso

prosieguo della
gara.

v.hrtazlon Note
Appt'OYalO nessuna

ApprovalO essuna

RIMAR DI GUIDO Approvato nessuna ApprovalO essuna Approvato nessuna Approvalo nessuna
AULETTA

App(ovato nessuna ApprOValO Non risulla Approvato ~sun Approvato
'altestazione
eII'avvenuto
pagamento
dell1mposta
di bollo.Dal
soccorso
islruttorio

risuitatullo
rPnolare.

nessuna Approvalo essuna

EDILCECERE
SOc. COOP

Approvato nesslIla Approvato essuna Approvato la Approvato
ricevuta di

pagd~=nt
marca da
~Ionoo
annullata.
pertanto si
chiede Il

pa~~~~
'F23,Dal
soccorso
Istruttooo

risulta
tutto

reoolare.

nessuna nessuna Approvato nessuna Approvato essun ApprOValo nessuna Approvato essuna

eOIL VITICELLA
SOCCOOPARL

ApprOV810 nessuno Approvato essuna Approvato nessuna ApprOValO nessuna nessuna ApprovalO nessuna Approvala essun;:l ApprOVato nessuna Approvato nessuna

GSN Approvato nessuna Approvalo essuna Approvato File non
ap<ibile.Da
soccorso
Istruttorio

risulta
tulto

regolare.

Approvalo nessuna Approvato Il PassOE
non

conforme
In quanto

si riferisce
ad un altro
~pal1o.oa
soccorso
istruttorio

risulta

re::e.

nessuna Approvala essun Approvato nessuna Approvato nessuna

BOPA Appl'OVato nessuna. Approvato rtessuna Approvalo nessuna. ApprOValo nessuna
COSTRUZIONI

OELGEOM.
BOEMIO

PASQUALE

nessuna Approvato rcssuna Approvato Manca la
cauzione

provvisoria, il
PassOE e

l'anestazione
del pagamento
della marca da

bollo.Dal
soccorso

strultorio risulta
lutto renolarc.

Approvalo essuna

EDIL CQ.MA.R. Approvato nessuna Approvato essuna Approvato
S.R.L

nessuna Approvato nessuna nessuna Approvato nessuna Approvalo ressun Approvala nessuna ApprovalO essuna

SO.PA. ApprOValO Approvato essuna Approvato
COSTRUZIONI

SOCIETA'A

RES~~~i:~L1TA
SEMPLIFICATA

nessuna Approvato nessuna Approvato Approvato essun Approvalo nessuna Approvala essuna

eOIL MONTAGGI Approvato nessuna Approvato ressuna APPfovato
BORZACCHELLI
RENATO SINNO ConcOITente Escluso

Approvato nessuna nessuna Appl'ovato nessuna Approvato essun Approvato nessuna Approvalo F'CSsuna
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COPPOLA Approvalo nessuna Approvalo essun Approvato
COSTRUZIONI

nessuna Approvalo Manca la
dIchiarazione
del mod Bl

dell'altro
Oirenore
Tecnico e

l'attestazione
dci

versamento
della marca
da bolto.DaI

SOCCOfSO
istruuorlo

risulta tutto

Approvato nessuna nessuna Approvalo essun Approvato nessuna Approvato essuna



Non esistono Richieste Ammlnlstrallve di Locto

regolare.

3/4

ESAME DEliA BUSTA
ECONOMICA

Inizio
22107/201910:07:16

Fino
07/201

12:25:19

Concorrente
cm:::II~C;t::~::C-

lista lavorazioni

Valuta1lone Not. lVaIllta1lon NOlO
FREN S.R.L. A rovaio essuna A rOVaIO essuna

STRAGAL A rovalo essun A (OValO essun
CRIMAR 01 GUIDO Approvalo essuna Approvalo ~ssun

AULETTA
eOllCECERE SOC. Approvato eS5UOll Approvato ressun

CCO?
EOIL VITICELLA sac Approvalo €SSUnll NON essuna

COOPARL Aoorovalo
GSN ADOravato essuna Aoorovato essuna

BOPA COSTRUZIONI Approvato essuna Approvalo essuna
DEL GEOM. BOEMIQ

PASOUALE
EDIL CO.MA.A. S.R.l Approvalo essun A oValo essun

SO,PA. ApprO\lalO essun Approvalo ~s5un

COSTRUZIONI
SOClETA'A

RESPONSABILITA'
LIMITATA

SEMPLIFICATA
El>'L MONTAGGI Approvato essurnJ Approvato ressun
BORZACCHEUI
RENATO SINNO Concooente Escluso

COPPOLA ApprOValO ressuna Approv~o ressun
COSTRUZIONI

Prezzo Diù basso
Concorrente OIfena Sconto % Soglia di OIfena

Economica dell'offerta Anomalia Anomala
sulla Base

d'Asia
FREN S,R.L. ~236,28QOOOO( 9.67076263989 ~2SO,4300lJ00( SI

Euro % Euro
f---s;-EDIL MONTAGGI 61B7,B100000l 7.49999S828n

BORZACCHELL! Euro %
I---s,-STRAGAL ~6243,0200lJ00(~7.4385834B269

Euro %
I---s,-SO.PA. 7266,620Q000( ~6.29999124S87

COSTRUZIONI Euro %
SOCIETA'A

~ESPONSASILJTA
UMITATA

SEMPLIFICATA r-;w----GSN ~90<2,11000000 ~',3250<0942'9
Euro % r-;w----RIMAR DI GUIDO 9010,2S00000c f3",29373966704

AULETTA Euro % r-;w----EO\L CO.MA.R. 9630,lBOOOOOC 133,61090651681
S,R.L Euro % r-;w----EDILCECERE 1711.080000OO 1.3562362UB3t:!

SOC. COOP Euro %
I---t:ioCOPPOLA 277'cS4OOOOOl ~O.1733060631B

COSTRUZIONI Euro % r-;w----SOPA ~920,15OOOOOl 28.89699710224
COSTRUZIONI Euro %

DELGEOM,
BOEMia

PASOUALE
t----sIEOIL VITICELLA 0,OOOOOOOO 100%

SOCCOOPARl Euro

Dala dell\Jltimo ricalcolo: Nessun ricalcolo effellualo

ORssjOça del'!! gara CPreuo piO bassol

Valore com lessJvo d~I'Offerta

54236,2800000o
56187,B1000000
S6243,02()(X'(X)()
57266,6200000o

Note di ara
Note specifiche lono 1

nessuna

er mero errore è slato selezIonata
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la dicitura "non approvato~ per la
diUa Ed!1 Villcella che Invece è

stata ammessa al PJosieguo della
gala incluso l'apertura della busla

offerta.
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Stazione appaltante: art. 97 c. 2 bis
lunlversità degli studi di Napoli F4!derico Il

Denominarlone dell'appalto: (LAVORI)

IFARM.l88lL

b; I A~~~O I
89.900,49

lotto unico

offerte totali

10%

dimensione ala

11
l,l
2

40.7340

~c::. .c:n...nse> Q,l§;

se.:::=;P.15
0,049rapporto

1.659
utilizzati per media

scarti pari CI

inferiori alla media

0.349
0,380

2,355

3.555

-3,m
-2;519

'7·

scarti

33.945

utilizzate per la

media aritmetica

pari a

escluse ai soli fini del

calcolo

escluse ai soli fini del

calcolo

n. Offerente Aibasso "-
lO Edil Viticella 25,3150 ,

7 BoPa di Boemia Pasquale 28,8990

11 Coppola Costruzioni 30,.1730

4 Edil Cecere 31.3560
1 Edil Comar 33,6709
5 Crimar 34,2940
8 G5N 34,3250
3 BoPa Costruzioni 36,3000

6 Edil Montaggi Borzacchelli 37,5000
9 Stragal 38.7680 ,

2 Fren 39.6710

fase 1

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse - con esclusione del 10%, arrotondato aU'unità

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e

di quelle di minor ribasso

fase 2

calcolo dello scarto medio aritmetico che superano

la media di prima

fase 3

c.alc.olo del rapporto tra scarto

medio e media dei ribassi

.~

fase 4

visto il ra pporto inferiore a 0,15 la

soglia di anomalia sarà pari al valore

della fase 1 incrmentata del 20%




