



# SMARC.1856L

Complesso di San Marcellino

Lavori di manutenzione degli ambienti di San Marcellino lasciati liberi dal Dipartimento di Scienze della Terra per le nuove esigenze dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche

## PROGETTO ESECUTIVO

responsabile  
del procedimento

dott. *Antonio Picariello*

capo  
progetto

dott. *Antonio Picariello*

coordinatore  
della sicurezza

ing. *Alessandra Vozza*

gruppo di progettazione

arch. *Salvatore DeFalco*

ing. *Alessandra Vozza*

## QUADRO ECONOMICO



codice disciplina	n. elaborato/nom. specifica	stesura/revisione	redatto	approvato	scala
<b>EG</b>	<b>QE</b>	<b>F</b>	FEB '19		



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**  
**Ripartizione edilizia**

**Quadro Economico Generale dell'intervento**

SMARC.1856 – Lavori di manutenzione degli ambienti di San Marcellino lasciati liberi dal Dipartimento di Scienze della Terra per le nuove esigenze dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche

Descrizione voce	Quota base
<b>A SPESE DI ESECUZIONE</b>	<b>669 000,00</b>
<b>A.1 Lavori a base d'asta</b>	
A.1.1 Importo lavori soggetto a ribasso	638 608,75
A.1.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	14 414,48
A.1.3 Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso)	15 976,77
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>181 000,00</b>
<b>B.1</b>	
B.1.1 Lavori in economia	0,00
B.1.2 Imprevisti	20 065,00
<b>B.2</b>	
B.2.1 Rilievi, indagini ed accertamenti di laboratorio	0,00
<b>B.3</b>	
B.3.1 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2015	13 380,00
B.3.2 Spese per Autorità lavori pubblici	375,00
B.3.3 Spese per pubblicità	0,00
<b>B.4</b>	
B.4.1 IVA sui lavori a base d'asta A.1	147 180,00
B.4.2 IVA su B.2	0,00
<b>A+B Totale quadro economico</b>	<b>850 000,00</b>

Percentuale Imprevisti (B.1.2) **2,36%**  
IVA **22,00%**