

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il vigente *Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità*;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore n. 3743 del 14/11/2016 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, fissando l’importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

VISTO il DD/2019/1125 del 19.11.2019 , con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera C) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura di gara negoziata per importi “sotto soglia” per l’intervento denominato “AOU14.1901L - *Lavori di manutenzione ed adattamento degli ambienti lasciati liberi dal Centro Unico di Prenotazione dell’AOU per l’allocazione della segreteria studenti scuola specializzazione. Complesso Cappella Cangiani*” CIG 8181562688, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 36 comma 9bis del d.lgs. 50/2016, introdotto dal D.L. 32/2019, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art. 97 commi 2 bis e 8) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo presunto a base di asta di € 96.978,80 oltre € 1.642,39 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 873,90 per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso) e oltre somme a disposizione ed IVA come per legge;

PRESO ATTO che con il su indicato decreto dirigenziale è stato imputato sul conto CA.01.10.02.01.04.03 “*Manutenzione Straordinaria su fabbricati non residenziali - esercizio finanziario anno 2019, vincolo 198 - numero di scrittura 103570, per l’importo complessivo di €. 128.000,00;*

CONSIDERATO che l’ UTGRE ha invitato n. 18 operatori economici - individuati secondo le modalità di cui all’art. 10 del vigente regolamento di Ateneo *per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia - attraverso la piattaforma “acquistinretepa” - con R.d.O (richiesta di offerta) n. 2500234 del 31.01.2020;*

VISTO il verbale di gara relativo alle sedute pubbliche del 09.03.2020 e del 16.04.2020, dai quali si evince che il seggio di gara, appositamente nominato con nota dirigenziale prot. 24815 del 04.03.2020, ha proceduto alla verifica mediante la predetta piattaforma *acquistinretepa*, della documentazione amministrativa e all’apertura delle offerte economiche presentate da n. 8 operatori economici;

VISTO l’elaborato generato dalla su indicata piattaforma *acquistinretepa “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute”*, che costituisce parte integrante del verbale di gara del 16.04.2020, dal quale risulta che l’Operatore Economico EDIL CO.MA.R srl è aggiudicatario della gara in argomento per un importo offerto pari ad Euro 59.237,56 per un ribasso pari al 38,917%;

VISTO il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento, a seguito delle risultanze di gara:

<i>AOU14.1901L - Lavori di manutenzione ed adattamento degli ambienti lasciati liberi dal Centro Unico di Prenotazione dell'AOU per l'allocatione della segreteria studenti scuola specializzazione. Complesso Cappella Cangiani</i>	
QUADRO ECONOMICO - POST GARA	
A) LAVORI	
A.1) Lavori a misura	59.237,56 €
A.2) Oneri Sicurezza	1.642,39 €
A.3) Oneri di scarica	873,90 €
A.4) Lavori suppletivi art. 106 c. 1 del D. Lgs. 50/2016	6.175,38 €
TOTALE A)	67.929,23 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) Contributi ANAC	30,00 €
B.2) Spese di cui agli artt. 90 c.5 e 92 c. 7bis del CdC, spese tecniche relative PRG, CSP, DL, CSE con IRAP	2.159,04 €
Imprevisti ed arrotondamento	4.426,95 €
IVA al 22% sull'importo A)	14.944,43 €
TOTALE B)	21.560,42 €
TOTALE (A+B)	89.489,65 €

CONSIDERATO che l'UTGRE ha provveduto a verificare mediante procedura AVCPASS il possesso da parte dell'operatore economico EDIL CO.MA.R srl, con sede a Villaricca (NA) in viale della Repubblica n.77, Partita IVA / codice fiscale 03939101212, dei prescritti requisiti di legge e che la stessa verifica si è conclusa con esito positivo;

VISTE le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al piano anticorruzione 2020, prott. nn. 23308 del 28.02.2020 , 53339 del 30.06.2020 , 54484 , 54485 del 3.07.2020 ;

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara,

DECRETA

1. che la procedura di gara "AOU14.1901L Lavori di manutenzione ed adattamento degli ambienti lasciati liberi dal Centro Unico di Prenotazione dell'AOU per l'allocatione della segreteria studenti scuola specializzazione. Complesso Cappella Cangiani," CIG 818156268B, è aggiudicata all'operatore economico EDIL CO.MA.R srl, con sede a Villaricca (NA) in viale della Repubblica n.77, Partita IVA / codice fiscale 03939101212, codice IBAN IT66V 03032 39950 010000 002586, per il ribasso offerto del 38,917%, dal quale deriva un importo dei lavori di € 59.237,56 oltre € 1.642,39 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 873,90 per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso), oltre € 6.175,38 per lavori della stessa natura da disporsi con il criterio dell'art.106, co.1, lett.a) del D.lgs. 50/2016, per un totale complessivo di € 67.929,23, il tutto oltre somme a disposizione, IVA ed eventuali altre imposte;

2. che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:

<i>AOU14.1901L - Lavori di manutenzione ed adattamento degli ambienti lasciati liberi dal Centro Unico di Prenotazione dell'AOU per l'allocatione della segreteria studenti scuola specializzazione. Complesso Cappella Cangiani</i>	
QUADRO ECONOMICO - POST GARA	
A) LAVORI	
A.1) Lavori a misura	59.237,56 €
A.2) Oneri Sicurezza	1.642,39 €
A.3) Oneri di scarica	873,90 €
A.4) Lavori suppletivi art. 106 c. 1 del D. Lgs. 50/2016	6.175,38 €
TOTALE A)	67.929,23 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) Contributi ANAC	30,00 €
B.2) Spese di cui agli artt. 90 c.5 e 92 c. 7bis del CdC, spese tecniche relative PRG, CSP, DL, CSE con IRAP	2.159,04 €
Imprevisti ed arrotondamento	4.426,95 €
IVA al 22% sull'importo A)	14.944,43 €
TOTALE B)	21.560,42 €
TOTALE (A+B)	89.489,65 €

3. che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;
4. di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, ove questo ravvisi il ricorrere delle ipotesi di cui all'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
5. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento;
6. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

IL DIRIGENTE
ing. Ferdinando Fisciano
firmato digitalmente

Attestazione del RUP della natura dei lavori	
a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	<input type="checkbox"/>
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	<input type="checkbox"/>

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2020							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
		89.489,65	(*)	89.489,65	(**)	(***)	
Note: Sono state impegnate le Coan rispettivamente N.52252 di euro 82.873,66, N.52256 di euro 30,00, N. 52258 di euro 2.159,04 e N. 52260 di euro 4.426,95 per un totale di euro 89.489,65.							

Per la copertura economico-finanziaria:

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:

UFFICIO UCA1

Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano

L'addetto: Michele Codella

(*) CoAn 52252, 52256, 52258 e 52260

(**) CA.01.10.02.01.04.03

(***) Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali