FARMA.1880L (ex FARMA.1771L) - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL
PIANO TERRA ED.13 DA ADIBIRE A STOCCAGGIO DI REAGENTI CHIMICI DEL
DIPARTIMENTO DI FARMACIA

VERBALE N.1
SEDUTA PUBBLICA DEL 09.12.2020

GARA: FARMA.1880L (ex FARMA.1771L) - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI
AL PIANO TERRA ED.13 DA ADIBIRE A STOCCAGGIO DI REAGENTI CHIMICI DEL
DIPARTIMENTO DI FARMACIA - CIG: 85037658DE

RDO MEPA N. 2688037 del 10.11.2020
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L’anno duemilaventi, addi 09 Dicembre alle ore 9:30 presso la sala Teano - sita all’ottavo piano di
Palazzo degli Uffici dell’Universita degli Studi di Napoli Federico II in via G.C. Cortese n. 29,
Napoli,- si € riunito in modalita telematica mediante I’applicazione Microsoft Teams, a causa della
emergenza epidemiologica da COVID 19, il seggio di gara nominato con nota dirigenziale n. 101187
del 01.12.2020, per lo svolgimento della seduta pubblica della gara indicata in oggetto.
Il seggio di gara e cosi composto:
Ing. Luigi Del Checcolo Presidente

Arch. Paolo Salvatore laderosa  Componente
Sig.ra Luisa Borrello Componente

La procedura di gara si svolge, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
I’utilizzo della piattaforma MEPA , di proprieta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestita
da CONSIP s.p.a., con la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione
delle offerte, analisi delle offerte e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni. L’accesso alla piattaforma avviene alle ore 9:59 utilizzando le credenziali del Capo
dell’Ufficio Tecnico Gare Ripartizione Edilizia.

I componenti del Seggio, preliminarmente alla nomina, hanno preso visione dei nominativi
degli Operatori Economici partecipanti alla gara e hanno dichiarato 1’inesistenza delle cause di
astensione di cui all’art.51 c.p.c. (dichiarazione acquisita al protocollo di Ateneo in data 30.11.2020
prot. n. 100605 e depositata agli atti dell’UTGRE).

Il Presidente del Seggio fa presente che attraverso 1’area Comunicazioni Fornitori, "UTGRE
ha inviato apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data fissata per lo svolgimento della gara
in oggetto.

Il seggio di gara é preposto, alla verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta
economica in conformita a quanto richiesto dalle Indicazioni del RdP e Norme di Gara.

Di seguito si riporta 1’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta entro il
termine del 25.11.2020, stabilito nella RDO n. 2688037 :

TU.GE.CO. COSTRUZIONI srl

CERBONE MARCO

CO.GE.BEN SRLS

CERBONE GIUSEPPE

ING. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL
IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO stl
INFRACOOP SOC. COOP

STE.PA SRL

EDILTECNA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE

10 COSTRUZIONI MI.CA. SRL

11 D’ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL

12 BOCCIA SRL
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Il seggio di gara procede quindi, mediante la piattaforma MEPA, a verificare la documentazione
amministrativa presentata dagli operatori economici di cui sopra e precisamente:

BUSTA TELEMATICA A
- Modello A - indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

- Modello B - domanda di partecipazione con dichiarazioni sostitutive (e indicazione di
eventuale subappalto);

- Modello B1 - dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati;
- Modello C - dichiarazione tracciabilita flussi finanziari;

- Modello D - dichiarazione di conformita dei documenti;

- PASSOE;

- F23 (attestante versamento imposta da bollo di Euro 16,00)

Esaminata la documentazione amministrativa, il seggio di gara riepiloga i risultati nella tabella
di seguito riportata:

DITTA MOD.B o "
N

(in ordine di arrivo) <D( o 3 . B = - ) LD)Q ggz o 9)
) = ga = E |5 | = E OC | O0=4d 1L %)
2| < |5 ClE g |° & ST |38 g

TU.GE.CO. OK | OK | NO |OK |OK | OK | OK | OK OK OK OK OK

COSTRUZIONI

CERBONE OK|OK | SI |[OK|OK | OK|OK | OK OK OK OK OK

MARCO

CO.GE.BEN OK|OK | SI |[OK|OK | OK|OK | OK OK OK OK OK

SRLS

CERBONE OK|OK | SI |[OK|OK | OK|OK | OK OK OK OK OK

GIUSEPPE

ING. LOMBARDI | OK | OK | SI |OK | OK | OK | OK | OK OK OK | *¥***** | OK

& C.

COSTRUZIONI

EDILIZIE SRL

IMPRESAEDILE | OK | OK | SI |OK | OK | OK | OK | OK OK OK OK OK

STRADALE

IENGO F.

INFRACOOP OK|OK | SI |[OK|OK | OK|OK | OK OK OK | *¥***** | OK

SOC. COOP

STE.PA SRL OK|OK | SI |[OK|OK | OK | OK |OK OK OK | *¥***** | OK

EDILTECNA OK|OK | SI |[OK|OK | OK|OK | OK OK OK OK OK

SOCIETA’

UNIPERSONALE

COSTRUZIONI OK|OK | SI |[OK|OK | OK|OK | OK OK OK *FHRxxE 1 OK

MI.CA. SRL

D’ALESSANDRO | OK | OK | SI |OK | OK | OK | OK | OK OK OK *FHRxxE 1 OK

COSTRUZIONI

SRL

BOCCIA SRL OK|OK | NO|OK|OK|OK]|OK]|OK OK OK OK OK
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Sirileva che e necessario chiedere ai seguenti operatori economici, di integrare la documentazione
amministrativa in quanto non conforme alle prescrizioni di cui alle Indicazioni del RdP e Norme di
Gara:

- ING. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE srl: manca modello F23;

- INFRACOOP SOC COOP: modello F23 con estremi versamento non leggibili;

- STE.PA srl: manca modello F23;

- COSTRUZIONI MI.CA. srl: modello F23 con estremi versamento non leggibili;
- D’ALESSANDRO COSTRUZIONI srl: manca modello F23.

Gli O.E. summenzionati sono invitati a regolarizzare la documentazione entro le ore 12,00 del giorno
16.12.2020 , termine di cui verra fatta comunicazione dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Gare
Ripartizione Edilizia attraverso I’Area Comunicazioni Fornitori.

| restanti Operatori Economici sono invece ammessi al prosieguo di gara in quanto la
documentazione amministrativa presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalle Indicazioni del
RdP e Norme di Gara:

Il seggio conclude i lavori alle ore 14,06 e si aggiorna a data da destinarsi per il prosieguo delle attivita
di gara.

Del che & verbale.

FIRME

F.to Ing. Luigi Del Checcolo

F.to Arch. Paolo Salvatore laderosa

F.to Sig.ra Luisa Borrello

firme omesse ai sensi del D.lgs 39/93
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