



**OGGETTO: SMARC.1901L - Impermeabilizzazione di alcuni terrazzi di copertura nel complesso di San Marcellino. –**

---

**VERBALE N.3  
SEDUTA DEL 24.02.2021**

**GARA: OGGETTO: SMARC.1901L - Impermeabilizzazione di alcuni terrazzi di copertura nel complesso di San Marcellino. – GIC: 8478969A8F**

**RDO N. 672688 del 22.10.2020**

**Atto in autotutela Determinazione ANAC n.17 del 10.07.2002**



**OGGETTO: SMARC.1901L - Impermeabilizzazione di alcuni terrazzi di copertura nel complesso di San Marcellino. –**

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di febbraio alle ore 9:30 presso la sede dell'Ufficio Tecnico Area Centro 2 - sito al secondo piano, del plesso dello Spirito Santo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, via Toledo n. 402, Napoli,- il seggio di gara, nominato con nota dirigenziale n. 94855 del 13.11.2020, per lo svolgimento della seduta pubblica della gara indicata in oggetto.

Il seggio di gara è così composto:

<b>geom. Antonio Imparato</b>	<b>Presidente</b>
<b>arch. Maria Rosaria Vecchiarini</b>	<b>Componente</b>
<b>p.i. Salvatore Luongo</b>	<b>Componente</b>

Il seggio si è riunito a seguito di nota inviata a mezzo pec il 19.02.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento che indicava: *“A seguito della verifica del calcolo della soglia di anomalia riportato nell'allegato al verbale di gara n. 2 del procedimento in oggetto, si è riscontrato un mero errore materiale nella sommatoria finale”*, dalle verifiche effettuate e dal ricalcolo della soglia di anomalia, il Seggio ha rielaborato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Dlgs. 50/2016 (numero offerte ammesse pari o superiore a 15), secondo lo schema allegato (all.1), riscontrando effettivamente un mero errore materiale di calcolo e pertanto la reale soglia di anomalia calcolata risulta essere del 35,7348% e pertanto il concorrente a cui si propone l'affidamento risulta essere Izzo Mario Costruzioni che ha offerto un ribasso del 35,488%.

Alla luce di quanto sopra, con il presente atto si annulla quanto indicato nel verbale di gara n.2 del 22.10.2020 ai periodi terzultimo e penultimo.

Alle ore 10,00 il seggio chiude i lavori.

Del che è verbale

**FIRME**

**geom. Antonio Imparato**

\_\_\_\_\_

**arch. Maria Rosaria Vecchiarini**

\_\_\_\_\_

**p.i. Salvatore Luongo**

\_\_\_\_\_

firme omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93

Stazione appaltante:

Università degli studi di Napoli

Denominazione dell'appalto:

Scritti qui

	totale
	A RIBASSO
	1.000.000,00

n.	Offerente	Ribasso %
16	LA SPE srl	26,886
15	IG. INVEST srl	27,000
14	D e P COSTRUZIONI srl	32,279
13	CO.GE.PI	33,160
12	CORVINO PIERO	33,819
11	Soc. Coop. Aurelia	34,275
10	TMC costruzioni	34,785
9	NISIMA	35,324
8	Izzo Mario Costruzioni	35,488
7	RUSSO SANTO	35,795
6	DI GI. ALL. di Giovanni Di Ciriolano.	35,828
5	Partibello Francesco	36,178
4	Soc.coop. Carpe Diem	36,249
3	NG Costruzioni	36,457
2	SA.GE	36,659
1	ANIMA AMBIENTE	36,824

offerte totali 16  
10% 1,6  
dimensione ala 2

escluse

2,6909	inferiori alla
1,8097	
1,1507	
0,6947	media
0,1847	

utilizzate per la  
media aritmetica  
pari a

34,9697

utilizzati  
per media  
scarti pari a

0,8583  
1,2083  
1,2792  
1,4873

0,932975  
soglia  
anomalia 1

35,9027

somma dei  
ribassi

419,63

coeff %  
decremento

0,1679

soglia di  
anomalia

35,7348

escluse

cifre per  
prodotto

3  
6

prodotto

18