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PREMESSA

Con la presente, si ha lo scopo di illustrare in maniera chiara e dettagliata 1’insieme di tutte le
lavorazioni da effettuare, finalizzate al perseguimento dell’obiettivo comune.

L’obiettivo comune ¢ risultato in seguito ad una serie di passaggi svolti tra le parti, nelle persone
del Responsabile del Procedimento e del Coordinatore Progettuale.

In fase preliminare, sono stati svolti rilievi dello stato dei luoghi dove si ¢ evinto che le strutture
esistenti, costituite da facce inclinate, di cui una tamponata con pannelli in lamiera coibentati e
I’altra da lastre in vetro (e frangisole nel caso di due strutture in oggetto), sono in alcuni punti
vetuste e, pertanto, visto 1’attuale stato di conservazione, ne conseguono infiltrazioni di acque
meteoriche.

Il sistema di convogliamento delle acque meteoriche ¢ costituito da canali di gronda ubicati in
corrispondenza del punto angoloso con concavita verso 1’alto che portano le acque alle pluviali
che a loro volta sono protette da strutture tipo carter in lamiera.

A valle delle osservazioni di cui sopra, nello studio di fattibilita si era previsto, come da oggetto
del contratto, un intervento di rimozione e sostituzione delle lastre esistenti.

A seguito della consegna dello studio di fattibilita, trasmessa in formato cartaceo in data
02/10/2019, le soluzioni progettuali sono state scartate.

Scartata I’ipotesi presentata, quindi, la committenza ha proposto una soluzione alternativa che
avrebbe ridotto tempi di lavorazioni e costi: inserimento di coperture ad arco a sesto ribassato in
materiale leggero (policarbonato).

A valle di queste proposte si ¢ provveduto ad analizzare varie soluzioni e materiali compatibili con
le richieste formalizzate.

Tuttavia, si indica che, vista la tavola n.13 “Stralcio Vincoli Paesaggistici” , redatta dal comune di
Napoli, I’area all’interno della quale sono ubicate le coperture, ¢ soggetta a vincoli paesaggistici
introdotti dalla Legge 431 del 08/08/1989 - “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale”- .

Concernemente i vincoli geomorfologici, vista la tavola n.12, redatta dal Comune di Napoli con
Delibera della Giunta Regionale n.083/AC del 25 Marzo 2004, I’area in oggetto rientra nella
categoria di “Area Stabile”. Infine, vista la tavola n.14 redatta dal Comune di Napoli, si evince che
I’area non ¢ soggetta ad alcun vincolo archeologico.

Dalle analisi dello stato dei luoghi, svolte anche successivamente, si ¢ giunti, quindi, una
quantificazione delle superfici esistenti, in modo tale da stimare le lavorazioni a farsi.

Dette lavorazioni rientrano nell’elenco delle categorie Generali, nella fattispecie la categoria OG1.
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Tuttavia, si terra conto anche degli interventi da effettuare per garantire la sicurezza dei lavoratori
in corso d’opera e per le manutenzione

La presente relazione ¢ strutturata in modo tale da analizzare le coperture singolarmente con
reportage fotografico illustrativo dello stato di fatto.

Le lavorazioni di cui sopra ineriscono le 3 coperture in lamiera e vetro, ubicate in corrispondenza
dell’edificio 6 del complesso dell’universita di Monte Sant’Angelo ubicata in Napoli alla Strada
Vicinale Cupa Cintia n.21.

Sara indicato, al capitolo 3, il ciclo di lavorazioni previsto con indicazione dei materiali scelti e

delle caratteristiche tecniche degli stessi.




DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Come anticipato nella premessa, in seguito ai rilievi effettuati in loco si riportano le indicazioni
concernenti lo stato di conservazione degli edifici.

Le tre coperture in oggetto, geometricamente, si presentano a falde, con facciate a forma di rombo.

Figura 1 Vista prospetto copertura

Le falde sono costituite da un lato da pannelli in lamiera coibentata, dall’altro da lastre in vetro e
frangisole (quest’ultimo fissato solo alle coperture n.2 e n.3).
Tra un pannello e I’altro vi si trova un profilo ad “omega” fissato ad un altro scatolare sottostante

con la funzione di collegare i pannelli adiacenti.

Figura 2 Vista complessiva di frangisole, lastre, corrimano e passerella




Lungo le linee di colmo, sono presenti delle scossaline in lamiera di spessore 7 mm, mentre in
corrispondenza del punto angoloso in basso ¢ installato un canale di gronda.

Il canale di gronda, convoglia le acque meteoriche verso le pluviali che cadono in verticale in
corrispondenza dei prospetti a forma di rombo e sono protetti da strutture tipo carter in lamiera.

Le coperture sono costituite da passerelle in orsogril, installate in corrispondenza del punto
angoloso in basso in adiacenza del canale di gronda, per consentire gli interventi di manutenzione,
e sono installate per tutta la lunghezza delle stesse.

Le passerelle sono accompagnate anche da corrimano che sono fissati ai profili ad omega sopra

citati.

Figura 3 Canale di gronda, passerella e corrimano

La copertura ¢ poggiata su una struttura portante la cui tipologia costruttiva ¢ tralicciata con
tubolari in acciaio e traversini sui quali poggiano i pannelli (come si evince dagli elaborati grafici,

tutti, che sono parte integrante del presente documento).




1.1. COPERTURA 3

La copertura ¢ raggiungibile dall’interno dello stabile oppure esternamente lungo il percorso
veicolare che porta all’esterno del complesso.

Ha dimensioni di circa 24,00 x 34,00 m per un’altezza della sola struttura pari a 3,15 m.

Tuttavia le altezze rispetto ai piani di appoggio variano a seconda dei prospetti.

Infatti se si considera il prospetto della copertura orientato verso sud, I’altezza del piano di lavoro
¢ 3,15 m, mentre dal lato opposto I’altezza ¢ variabile in quanto a valle della struttura ci ¢ un tratto
in pendenza.

Lungo questa faccia della struttura sono visibili, diversamente dalle altre due coperture, le pluviali

che conducono le acque meteoriche sul piazzale esistente.

Figura 4 Vista pluviale

Se invece si considera la parte opposta, il prospetto verso nord, si osserva che la struttura poggia
una trave IPE, poggiata a sua volta su piloni in c.a., poggiati a loro volta su muratura in c.a. ad
altezza variabile.

Pertanto si tiene presente questo variabile nella redazione del computo metrico estimativo per la

stima dei ponteggi che saranno utilizzati.
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Figura 5 Vista della copertura n.3 dal lato nord

Concernemente il lato est, il piano di lavoro della copertura ha due altezza, una di 3,15 m, ’altra

di circa 15 m.

Figura 6 Lato est della copertura con duplice altezza del piano di lavoro

Infine, per quanto concerne il lato ovest della struttura, I’altezza varia in virtu del fatto che a valle

della struttura, vi ¢ una scala e quindi c’¢ un salto di quota




Figura 7 Vista dal lato ovest della struttura

Al di sotto di tale struttura troviamo dei laboratori che, come sara riportato anche nei capitoli

successivi, dovranno essere provvisoriamente inibiti durante 1’esecuzione delle lavorazioni.
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Figura 8 Vista da sotto




1.2. COPERTURA 2

La copertura 2 ¢ raggiungibile dall’interno dell’edificio 6, affaccia sul piazzale all’interno del
quale ¢ ubicata la copertura 1, ha dimensioni di circa 19,00 x 28,00 m in pianta mentre le altezze,
come per la copertura n.3, variano a seconda dei prospetti indicati.

Si parlera, per I’esattezza di proiezione delle stesse dal punto piu alto visibile in prospetto fino al
piano di lavoro o di calpestio.

Tale dicitura si rende necessaria in quanto la copertura non ¢ raggiungibile allo stesso modo nei
quattro lati.

La facciata diretta lungo il lato nord, ha una proiezione dal piano di calpestio pari a 3,15

maggiorata di circa 2,00 m vista la presenza di un tratto inclinato.

Figura 9 Visto lato nord copertura n.2

Lungo il lato ovest, ’altezza misurata dalla linea di colmo al piano di calpestio ¢ di circa 11,00 m.
Nella parte sottostante, vi ¢ il piazzale dove ¢ anche ubicata la copertura n.6 ed ¢ attualmente
adibito alla sosta dei veicoli.

Per quanto riguarda, invece, il lato sud della struttura, la zona sottostante non ¢ accessibile in
quanto vi ¢ una sorta di recinzione in muratura che ne inibisce il passaggio.

In questo caso 1’altezza ¢ variabile con un valore medio di circa 11,00 m.




Figura 11 Vista lato sud

Per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, vi ¢ un canale di raccolta
delle acque che conduce I’acqua ad una pluviale verticale che trasporta le acque da monte a valle.

In questo caso, per lo smaltimento delle acque meteoriche ¢ presente, un canale a sezione
rettangolare, protetto da tra strati di lamiera disposti per tutta la lunghezza della copertura, che

conduce le acque dal prospetto a rombo al canale aperto visibile.




Figura 12 Vista lato ovest e vista canale di gronda protetto da strati in lamiera

Strutturalmente, come per la copertura n.3, la copertura in oggetto ¢ costituita da pannelli in
lamiera coibentati da una parte, lastre in vetro con frangisole dall’altra.

Anche qui sono presenti passerelle e corrimano.

Figura 13 Vista lato nord ovest dei muri che inibiscono il passaggio all'area sottostante la copertura
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1.3. COPERTURA 1

La copertura 1 ¢ ubicata in corrispondenza del piazzale dell’edificio 6, adibito anche alla sosta dei
veicoli.

Al di sotto di tale copertura vi ¢ un’officina meccanica alla quale si accede scendendo dall’interno
dell’edificio.

La copertura risulta, tra le tre, essere quella di dimensioni minori.

Anche nel caso della seguente, in corrispondenza del punto angoloso troviamo una passerella, con
corrimano fissato in corrispondenza dei profili ad omega.

Il sistema di smaltimento acque meteoriche ¢ costituito da un canale di gronda ubicato proprio in
corrispondenza del punto angoloso, avente una sua pendenza che convoglia le acque fino al canale
di raccolta per poi smistarle in canali protetti da elementi tipo carter in lamiera.

Tale copertura ha una lunghezza di circa 19,00 mm ed una larghezza (al lordo dei muretti laterali)
di circa 10,00 m, con altezza calcolata dalla linea di colmo pari a 3,15 m.

Attualmente le lamiere presentano un cattivo stato di conservazione, con ruggine e soprattutto in

alcuni punti non risulta essere né fissata con viti tantomeno saldata.
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2. FASE DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per garantire la sicurezza dei lavoratori si sono stabilite le misure da adottare che sono state

contabilizzate ai sensi del punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs 81/08.

Tali misure, sono state individuate, ai sensi dell’Allegato XV.1 del D.Lgs 81/08 che riporta

I’elenco indicati o e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del

PSC che sono:

1) Gli apprestamenti;

2) Le attrezzature;

3) Le infrastrutture;

4) Imezzi e servizi di protezione collettiva.

Tali misure vanno adottate, previa assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei

piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione.

2.1.

APPRESTAMENTI

Tra gli apprestamenti scelti troviamo:

Recinzione delle aree: Si prevede I’installazione di recinzione modulare a pannelli ad alta

visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non .a inferiore a 50
mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici
zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Tale recinzione ¢ corredata
da una rete in polietilene di colore arancione, alta 1,80m ed opportunamente fissata alla
recinzione stessa con fascette o tecniche similari. L’installazione di tale recinzione ¢
finalizzata ad inibire 1’accesso ai non addetti ai lavori ed ¢ prevista in linea di massima lungo il
perimetro delle coperture. La schematizzazione grafica della recinzione ¢ riportata nella tavola
di progetto “LY-01"

Gabinetti: Si considerano bagni chimici ¢ monoblocco bagni per edificio per tutta la durata
delle lavorazioni;

Locali per lavarsi/ spogliatoi ed uffici: Ne sono stati considerati 2 per edificio per tutta la

durata delle lavorazioni.
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2.2.

ATTREZZATURE

Tra le attrezzature troviamo:

Impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche: Si

prevede I’installazione di un impianto elettrico di cantiere che comprende anche la messa a terra

delle parti metalliche che possono andare in tensione e 1’alimentazione dei blocchi prefabbricati. Si

Sara

2.3.

realizzato un impianto per ogni edificio.

INFRASTRUTTURE

Tra le infrastrutture troviamo:

Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici;

Percorsi pedonali;

Aree di deposito materiali;

Attrezzature e rifiuti di cantiere;

I dettagli relativi alle infrastrutture sono riportati nella tavola “LY-01" Lay-out di Cantiere.

2.4.

MEZZI1 E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

I principali mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:

Segnaletica di sicurezza: Sono compresi 10 cartelli di pericolo per edificio di colore giallo,

conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
di utilizzo mensile:350 x 350 mm, e 5 segnalazioni luminose per edificio, con funzionamento
di tipo sequenziale o a semplice lampeggio. Tali segnaletiche sono previste per tutta la durata
delle lavorazioni.

Attrezzature per primo soccorso: Si prevede ’'utilizzo di 2 cassette di sicurezza per edificio.

Mezzi estinguenti: Si prevede I’'utilizzo di 5 estintori per edificio per tutta la durata delle

lavorazioni;

Parapetto di sicurezza;

N°2 sistemi di linee vita (ai sensi della UNI EN 795). uno per eseguire le lavorazioni sul piano

di lavoro inferiore (passerelle di camminamento) ed uno per eseguire le lavorazioni sul piano

di lavoro superiore, che resteranno in dotazione dell’opera per i futuri interventi di

manutenzione in sicurezza;

Tavolati di lavoro e/o similari;

Funi di camminamento e guida

13



- Sistema di sicurezza Anticaduta operai.

Altri dettagli inerenti la sicurezza e la tempistica con le relative tavole grafiche sono riportati nelle
tavole inerenti la sicurezza:
“PSC-01": Piano di sicurezza e coordinamento;
- “AVR-01”: Analisi e valutazione dei rischi
- “FDO-01": Fascicolo dell’opera;
- “KR-01": Cronoprogramma delle lavorazioni;

- “LY-01": Layout di Cantiere.

3. CICLO DELLE LAVORAZIONI

Diversamente da quanto previsto nello studio di fattibilita presentato in formato cartaceo in data
02/10/2019 in cui si prevedeva la mera sostituzione della copertura esistente, in accordo con la
committenza, per le esigenze gia specificate in premessa, si ¢ prevista I’installazione di una
sovracopertura leggera con un proprio sistema di smaltimento acqua, da fissare alla copertura
esistente in corrispondenza dei montati delle lastre di vetro e/o pannelli in lamiera posti ad un
interesse di circa 80 -85 cm .

Pertanto il sistema proposto e successivamente sviluppato, prevede la realizzazione di una copertura
leggera in policarbonato alveolare a sezione semicircolare, poggiato sulle cuspidi esistenti (figura
18).

La copertura prevista, sara costituita da centine di giunzione lastre e profili di chiusura laterali di
larghezza 70 mm in alluminio estruso a norma UNI 9006/1 lega 6060/HS, ossidato a norma UNI
4522/66, finitura in argento, ideato appositamente per il montaggio delle lastre in policarbonato, con
canaletti di sicurezza interni per l'acqua, battuta da 25 mm sulla lastra e guidemper innesto
guarnizioni; guarnizioni di colore nero in EPDM certificate conformi UNI 9122 con la superficie a
quattro lamelle per favorire lo scorrimento della lastra in fase di dilatazione, inserite ad infilo nei
profili (centine) bloccano la lastra sopra e sotto lungo tutto il perimetro consentendo un fissaggio
solido ed elastico, bulloneria in acciaio zincato a scomparsa, ancoraggio alla strutture esistente con
staffe in acciaio Inox ASI 304, con dei canali di gronda in acciaio zincato.

E’ prevista anche la rimozione dei frangisole (che hanno un peso di circa 4/5 kg /mq) sulle lastre di
vetro sia per dare maggiore illuminazione agli ambienti sottostanti e sia per alleggerire i
carichi accidentali in virtu dell’installazione della copertura leggera.

Per evitare infiltrazioni dai timpani di chiusura esistente ¢ stato previsto sui medesimi la posa in

opera di lamierino preverniciato con sottostruttura leggera in acciaio;
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In sintesi le lavorazioni a farsi constano in :

e Smontaggio frangisole;

e Smontaggio della scossalina di colmo;

e Montaggio delle staffe di fissaggio delle centine della copertura leggera, comprensivo di
canali di gronda, alla copertura esistente;

e Montaggio delle centine, lastre in policarbonato e tappi di chiusura;

e Montaggio dei timpani di chiusura in policarbonato comprensivi di cornice e griglie di
ventilazione.

L’installazione delle griglie di ventilazione ¢ finalizzata alla riduzione degli effetti causati
dal fenomeno della condensa che si viene a creare nell’intercapedine tra la copertura
esistente e quella nuova, e delle escursioni termiche.

e Posa in opera di lamierino preverniciato sui timpani in acciaio esistente:

e Montaggio delle pluviali di scarico acque meteoriche;

e Installazione di nuovi canali di gronda per convogliamento acque nella fognatura del
Complesso

e Posa in opera di lamierino preverniciato su i canali di gronda;

e Realizzazione di cordoli in alcuni tratti, della copertura, i cui timpani di chiusura in
lamierino sono appoggiati sulla pavimentazione, al fine di isolare completamente la
copertura dalla pavimentazione. Al fine di evitare I’infiltrazione delle acque piovane
attraverso la pavimentazione limitrofa.

e Opere di fognatura (posa in opera di tubazione e opere d’arti).

Data la conformazione delle coperture e la presenza di ostacoli fissi nella zone sottostanti
(macchine, impianti etc.), oltre ad un’esplicita richiesta della committenza, non sono state prese in

considerazione operazioni/lavorazioni con esecuzione dall’area sottostante le coperture.

3.1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI

Le coperture sono costituite da lastre in policarbonato —alveolari, spessore 10 mm, quattro pareti,
colore bianco, peso kg/mq 1.75, trasmissione luminosa 55%, trasmittanza termica unitaria 2.5
W/mq K, qualita speciale 1Q, protette ai raggi UV, ignifughe classe 1 e garantite. In particolare la
pigmentazione termoisolante della lastra crea un piacevole clima interno e riduce di circa 35% il
riscaldamento ambientale ed antisfondamento. Canali di gronda in acciaio zincato DX151D,
qualita Z200 conforme alle normative EN 10346 - UNI 10162, compreso ogni onere € magistero

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
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La struttura completa costituita da profili in alluminio, lastre in policarbonato, staffe di

fissaggio, guarnizioni, canali di gronda avra un peso non superiore ai 5 Kg/mgq.

La nuova copertura sara ancorata con staffe in acciaio alla copertura esistente in corrispondenza
dei montanti delle lastre e pannelli, esattamente il canale di gronda sara alla struttura esistente e
sul medesimo saranno agganciante le centine, il tutto meglio descritto negli elaborati grafici.

E’ prevista anche la rimozione dei frangisole (che hanno un peso di circa 4/5 kg /mq) sulle lastre
di vetro sia per dare maggiore illuminazione agli ambienti sottostanti e sia per alleggerire i
carichi accidentali in virtu dell’installazione della copertura leggera.

Si precisa, tuttavia, che per le lastre in policarbonato, seppur aventi un’ottima trasmissione
luminosa, col passare degli anni, puo verificarsi che la capacita trasmissiva delle stesse possa

ridursi.
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3.2. COPERTURA 3

Per quanto riguarda la copertura 3, oltre al sistema costituito da lastre in policarbonato alveolare di
cui sopra, sara realizzato un canale di gronda in acciaio zincato, all’interno del quale si
convoglieranno le acque meteoriche provenienti dalle pluviali aventi diametro @ 120 della
copertura, fino ad immettersi in un pozzetto di derivazione che si innestera nel sistema fognario
esistente.

At fini estetici il canale di gronda sara rivestito con un lamierino in acciaio preverniciato mentre
lungo il tratto adiacente il parapetto, sara installata una barriera di protezione, onde evitare
’accesso agli estranei con conseguenti pericoli di caduta nel vuoto.

Il nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche ¢ ideato al fine di convogliare le acque
direttamente nella fogna del Complesso Universitario, evitando cosi che le medesima cada sulla
pavimentazione adiacente le coperture.

Tra le opere a corredo, vi ¢ anche la realizzazione di cordoli in calcestruzzo in corrispondenza del
lato Sud della copertura i cui timpani di chiusura in lamierino sono appoggiati sulla
pavimentazione, al fine di isolare completamente la copertura dalla pavimentazione.

Questo per evitare ’infiltrazione delle acque piovane attraverso la pavimentazione limitrofa.

Figura 14 Schema copertura con struttura in policarbonato alveolare

Profilo terminale di chiusura in alluminio

Vite autoperforanti ©6.3x30 X L .
Sistema di giunzione lastra con profili

estrusi in lega di alluminio ¢ guarnizioni
in EPDM appositamente ideato per la
giunzione delle lastre in policarbonato

Bulloni M8x20 ‘\:!.v\‘ "4/ Canale di gronda sp. 20/10
Tubo 40x40x3 Staffa speciale in
-acciaio 40x8 mm
Tubo 100x40x3

_ N.6+6 Viti autoperforanti ¥6.2x40

Tubo 80x40x3

Corrente 120x120x4

Z AN

Figura 15 Particolare canale di gronda ed attacco

17



3.3. COPERTURA 2

Per quanto riguarda la copertura n.2, ¢ prevista la rimozione del canale di gronda esistente, e la
successiva realizzazione di un nuovo canale in acciaio zincato.

Questo canale, all’interno del quale saranno raccolte le acque meteoriche, condurra le stesse alle
pluviali in lamiera il cui diametro previsto ¢ @ 100.

Dalle pluviali, le acque saranno condotte al pozzetto che si immettera nel sistema fognario Anche
in questo caso, come nel caso precedente, ai fini estetici si prevede il rivestimento del canale di

gronda con un lamierino in acciaio preverniciato.

Figura 16 Schema copertura con struttura in policarbonato alveolare
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3.4. COPERTURA 1

Per quanto riguarda la copertura n.1 saranno collegate le due pluviali direttamente al sistema
fognario esistenti mediante la posa in opera di tubazioni interrate.

Tra le opere a corredo, vi ¢ anche la realizzazione di cordoli in calcestruzzo in corrispondenza del
lato Nord della copertura 1 cui timpani di chiusura in lamierino sono appoggiati sulla
pavimentazione, al fine di isolare completamente la copertura dalla pavimentazione.

Questo per evitare I’infiltrazione delle acque piovane attraverso la pavimentazione limitrofa.

LASTRA IN POLICARBONATO ALVEOLARE

GRATA AERAZIONE
CON ALETTE ANTIPIOGGIA

PLUVIALE

EVERNICIATO

CORDOLO IN CLS CON
STRATO DI GUAINA

Figura 17 Schema copertura con struttura in policarbonato alveolare
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4. TRASPORTI A DISCARICA E SMALTIMENTO MATERIALI

4.1. MATERIALI E CLASSIFICAZIONE

I materiali oggetto di smaltimento non sono altro che le scossaline in lamiera, le pluviali, canali di
gronda, frangisole e calcinacci derivanti dalle operazioni di scavo effettuate per il collegamento tra
I’impianto di smaltimento acque meteoriche delle coperture al sistema fognario esistente a servizio
del complesso universitario.

Essi rientrano nella categoria dei rifiuti inerti che, ai sensi dell’art.1 comma 1, lett. ¢) del D.Lgs
n.36 del 13 Gennaio 2003, sono classificati come i rifiuti solidi che non subiscono alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non
bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso
di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale
inquinante globale dei rifiuti, nonché I'ecotossicita dei percolati devono essere trascurabili e, in
particolare, non danneggiare la qualita delle acque, superficiali e sotterranee;
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