
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n. 1 

 

Quesiti n. 1,2,3,4,5 

****************** 

 

 

Procedura negoziata [11/TL/2019 – MSA00.1802L] – Lavori di rifacimento della copertura e 

dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche (gronde e pluviali), dei laboratori denominati 

"hangar" e "buco nero” dell’edificio 6 – Fisica. CIG:81336883AC 

****************** 

          Sono pervenuti a questa Amministrazione quesiti relativi alla procedura negoziata di cui in 

oggetto, che si riportano nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e 

Immobili. 

 

Quesito n. 1) 

 

Tenuto conto della proroga del termine di presentazione dell’offerta al 16.04.2020 e dell’emergenza 

Covid-19 ancora in corso, si chiedono chiarimenti più precisi in merito al sopralluogo, anche in 

considerazione del riscontro tramite email in cui la stazione appaltante ci risponde che il sopralluogo 

sarà rinviato a data da destinarsi. Restiamo in attesa di un gentile e celere riscontro. 

 

Risposta al Quesito n°1) 

 

Come indicato nella lettera di invito, alla lettera e), e nell’elaborato “Norme relative alla procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”, art. 6, lett. o), pag. 40, il 

sopralluogo, potrà essere effettuato previo contatto di uno dei seguenti nominativi: Dott.ssa Maria 

Iorio Fiorelli, tel.: 081.679847-081.7683886, mail: maria.ioriofiorelli@unina.it  - 

antonio.candida@unina.it .  

All’occorrenza è possibile contattare il Responsabile del Procedimento ai recapiti indicati nella lettera 

di invito. 

 

Quesito n. 2) 

 

Salve si chiede quanto segue: avendo preparato tutta la documentazione compresa la polizza 

provvisoria, prima del rinvio della gara con conseguente slittamento delle date di consegna ed 

apertura documenti, si chiede se la polizza provvisoria deve essere integrata con un'appendice per 

le nuove date oppure vista anche la situazione va bene la polizza con le date di gara originarie senza 

alcuna appendice/modifica? in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti 

 

Risposta al Quesito n°2) 

 

Occorre integrare la garanzia provvisoria con un’appendice che ne estenda l’efficacia al nuovo 

termine di presentazione delle offerte. 

 

Quesito n. 3) 

 

Dall'ultima comunicazione ricevuta in merito alla variazione delle date relative alla procedura 

negoziata in argomento non vi sono indicazioni relative all'effettuazione del sopralluogo, pertanto 

Vi chiediamo eventuali e/o ulteriori precisazioni in tal senso. 
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Risposta al Quesito n°3) 

 

Si veda la risposta al quesito n. 1 

 

Quesito n. 4) 

 

Tenuto conto dell’ulteriore proroga del termine di presentazione dell’offerta e dell’emergenza Covid-

19 ancora in corso, si chiedono chiarimenti più precisi in merito al sopralluogo, anche in 

considerazione del riscontro tramite email in cui la stazione appaltante ci risponde che il sopralluogo 

sarà rinviato a data da destinarsi. Restiamo in attesa di un gentile e celere riscontro. 

 

Risposta al Quesito n°4) 

 

Si veda la risposta al quesito n. 1 

 

Quesito n. 5) 

 

Quando è possibile effettuare il sopralluogo.  

 

Risposta al Quesito n°5) 

 

Si veda la risposta al quesito n. 1 

 

 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente 

                                                                                              Dott.ssa Rossella Maio  
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