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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posain opera di punto presa telefonica o trasmissione dati in categoria
11.02.005.C 6, con origine dalla scatola di derivazione in ambiente, comprensiva di: quota
parte scatole di ... ifica di rispondenza dla categoria 6. Tipo componibile
economico (compresa placca/supporto in resing): con 2 prese RM45
SOMMANO cad. 55,00 38,95 2'142,25 64,27| 3,000
2 Tubazionein acciaio zincato senza sadatura, fornita e postain opera, adliinterno di
C.01.095.020.c |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi
le viti, ... ridle di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Diametro nominale 3/4"
SOMMANO m 4,00 14,74 58,96 29,96/ 50,820
3 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto
C.03.010.010.g |primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in
opera. Completo di casset ... i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfettaregola d'arte Collettore 8+8 da 3/4" x 12 mm
SOMMANO cad 1,00 177,34 177,34 46,60, 26,280
4 Cande in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a sezione quadratal
C.06.010.010.a |per ladistribuzione dell'aria Canale quadrangolare in lamieradi acciaio zincato
SOMMANO kg 160,00 6,45 1'032,00 114,76/ 11,120
5 Bocchetta di mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad aette regolabili a
C.06.020.010.a |doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di
contrasto, verniciato bianco RAL 9010 Dimensioni 200x100 mm
SOMMANO cad 14,00 30,77 430,78 112,91| 26,210
6 Diffusore circolare in alumino, fornito e posto in opera, a coni circolari fissi con
C.06.020.042.d |serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato
bianco RAL 9010 Diametro 300 mm
SOMMANO cad 4,00 81,30 325,20 53,79 16,540
7 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
E.01.050.020.a |dimensioni, di materiai provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area
di cantiere di materiai provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 63,25 6,76 427,57 131,74/ 30,810
8 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita ale norme
E.03.010.010.b |tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.
Fornito e messo in o ... 0 necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20
SOMMANO mc 20,60 108,01 2'225,01 222,50/ 10,000
9 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita ale norme
E.03.010.010.c |tecniche vigenti. D max nominale dell’aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.
Fornito e messo in o ... 0 necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 0,35 115,71 40,50 3,78 9,330
10 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010.a |semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 1,40 24,95 34,93 22,04/ 63,110
11 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010.b |tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a
perfetta regoladarte. Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO kg 922,08 154 1'420,00 382,12 26,910
12 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m
E.07.010.030.a |di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente
Spessore non inferiorea 4 cm
SOMMANO mq 226,00 14,10 37186,60 1'867,03| 58,590
A RIPORTARE 11'501,14 3051,50
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 11'501,14 3'051,50
13 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m
E.07.010.030.a |di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente
Spessore non inferiorea 4 cm
SOMMANO mq 69,30 14,10 977,13 572,50, 58,590
14 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di
E.07.030.020.b |elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60
cm, con forma a cupola ... 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Altezza 13,5 cm
SOMMANO mq 295,30 40,01 11'814,95 1°180,31| 9,990
15 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con mata cementizia entro e
E.08.020.010.a |fuori terra, a qualsiasi profondita o atezza, per pareti rette o curve, compresi
I'impiego di reg ... di altezza dal piano di appoggio e quant'atro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm
SOMMANO mq 89,56 25,63 2'295,42 459,08/ 20,000
16 Isolamento termico e acustico con panneli in polistirene espanso sinterizzato,
E.10.010.020.c |reazione a fuoco euroclasse E, applicati con tasselli in materide sintetico,
compresi gli sfridi, ... ridi, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito
aperfettaregola d'arte Spessore 5 cm, densita 15 Kg/mc
SOMMANO mq 173,20 14,23 2'464,64 762,56| 30,940
17 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,
E.13.030.020.a |posto in opera su sottofondo di malta cementiziadosata 4 ¢.li di cemento tipo 325
per mc di sabhi ... puliturafinale ed ogni altro onere e magistero per dareiil lavoro
finito a perfettaregola darte. Dimensioni 20x20 cm
SOMMANO mq 275,30 48,16 13'258,45 5302,05 39,990
18 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per
E.13.040.030.a |pavimentazione ad intenso cal pestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di
malta cementizi ... pulitura finde ed ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm
SOMMANO mq 19,76 49,07 969,62 290,89| 30,000
19 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca,
E.15.020.020.a |monocottura, di prima scelta, con superficie liscia 0 semilucida o bocciardata,
poste in opera con idoneo ... ura finae e ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 c¢cm, lucide
SOMMANO mq 46,00 37,86 1'741,56 522,47| 30,000
20 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima
E.15.080.050.a |scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura del giunti con
cemento bianco o cdl ... eriali, la puliturafinale e ogni dtro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita
SOMMANO m 154,60 12,38 1'913,95 574,18| 30,000
21 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera
E.16.010.030.a |con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi,
rifiniture, i p ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete
stampatain materiale sintetico per armaturaintonaci
SOMMANO mq 343,45 3,72 1'277,63 378,05/ 29,590
22 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,
E.16.020.010.b |costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel
prezzo) e da u ... altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SOMMANO mq 175,16 16,55 2'898,90 869,67| 30,000
23 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
E.16.020.030.b |secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di
rifinit ... atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte
Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SOMMANO mqg 118,48 22,54 2'670,54 801,16/ 30,000
24 "Controsoffitto realizzato con pannelli di aluminio smontabili verniciati
E.17.040.000.a |esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati
mediante sistema a clips su or ... ica portante con profili triangolari nascosti,
A RIPORTARE 53783,93 14°764,42
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 53'783,93 14°'764,42
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrai:" Con finitura smaltata
SOMMANO mq 325,90 31,21 10'171,34 3'586,41 35,260
25 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante
E.17.050.010.a |viti autofilettanti ala struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con una lastra di
cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO mq 230,19 28,21 6'493,66 2'789,02| 42,950
26 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante
E.17.050.010.c |viti autofilettanti ala struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato ... lavoro finito a perfetta regola d'arte Sovraprezzo per inserimento di
pannello in lanadi vetro dello spessore di 40 mm
SOMMANO mq 56,99 5,63 320,85 79,38| 24,740
27 Portainternain legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri
E.18.010.060.a |fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale
ricacciata; b ... el canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura
Porta internain legno di abete auno o due battenti
SOMMANO mqg 15,84 209,96 3'325,76 997,73| 30,000
28 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in operal
E.18.045.010.b |compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezzada 8 finoa 10 cm
SOMMANO m 40,40 13,93 562,77 168,84/ 30,000
29 Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 c¢cm, scorniciata o con
E.18.045.070.a |cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di
fissaggio al telaio maestro, e ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfetta regola d'arte Larghezza finoa 12 cm
SOMMANO m 27,60 13,72 378,67 113,60/ 30,000
30 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore
E.18.075.010.d |avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per
ospitare cerniere ... fornita e postain opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.265 x 2.000 mm
SOMMANO cad 1,00 492,88 492,88 30,26| 6,140
31 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o piu
E.18.080.060.a |ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in
legadi al ... ti, compresi ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regoladarte Per superfici finoa2,5mq
SOMMANO mq 12,90 233,53 3012,54 256,97| 8,530
32 Profilati laminati a caddo o pressopiegeti a freddo in acciaio per strutture
E.19.010.040.a |secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre
di attacco, compresi ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
pagati aparte Profilati in acciaio per strutture secondarie
SOMMANO kg 849,80 3,39 2'880,82 1'549,31| 53,780
33 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stretificato tagliate a misura, di qualsiasi
E.20.010.095.a |dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con
fermavetro f ... vizio fino a4 m da piano di appoggio e quanto altro per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm
SOMMANO mq 17,49 55,60 972,44 291,73| 30,000
34 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
E.21.010.005.a |carteggiatura delle superfici per la preparazione dla tinteggiatura o
dl'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato
SOMMANO mq 525,69 7,81 4105,64 1°231,70| 30,000
35 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo,
E.21.010.010.a |data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua a 50%, ad alta
penetrazione, compr ... 0 e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Fissativo abase di resine acriliche
SOMMANO mqg 749,94 2,33 1'747,36 524,21 30,000
36 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura),
E.21.020.040.b |data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,
esclusala ... d piano di appoggio e quant'atro occorre per dare il lavoro finito a
A RIPORTARE 88'248,66 26°383,58
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 88'248,66 26°383,58
perfetta regoladarte A base di resine acriliche
SOMMANO mq 749,94 7,50 5624,56 1'687,36| 30,000
37 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico- sanitari con
1.01.010.015.a |dimentazione a callettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto
in operadl'inter ... Itro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti
SOMMANO cad 4,00 78,66 314,64 94,39/ 30,000
38 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con aimentazione a
1.01.010.040.a |collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera
dl'interno di bagni ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
SOMMANO cad 11,00 66,67 733,37 324,44 44,240
39 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere fornito e posto
1.01.010.045.a |in opera dl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.
Sono compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 12,00 54,85 658,20 197,46/ 30,000
40 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di
1.01.020.020.a |cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in
polietilene, PVC, plac ... atro onere e magistero per dareiil lavoro finito a perfetta
regolad'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
SOMMANO cad 1,00 239,50 239,50 47,90, 20,000
41 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in
1.01.020.060.a |opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro,
pilone, flessibil ... per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna
da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 2,00 267,17 534,34 106,87 20,000
42 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura
1.01.030.060.a |min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso |'esterno con luce netta85 cm
conforme ale normet ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 1,000 237241 2'372,41 474,48 20,000
43 Tubazionein PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita
1.03.010.010.e |e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,
temperaturama ... olai 0 murature e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 75 mm
SOMMANO m 21,00 10,63 223,23 94,09 42,150
44 Impianto eettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo d
L.01.010.010.a |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V-K ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 6,00 28,75 172,50 102,17| 59,230
45 Impianto eettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo d
L.01.010.010.g |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V-K ... istero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce funzionale atenuta
SOMMANO cad 4,00 57,08 228,32 0,00
46 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo di
L.01.010.015.a |sistema di distribuzione con eventudi opere in tracce su muratura; onduttori del
tipo HO7V-K o NO7V-K ... ro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.Punto luce adeviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 2,00 43,44 86,88 44,81 51,580
47 Impianto eettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m?16
L.01.010.030.a |completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del ti ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce
ainterruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 7,00 33,49 234,43 141,15/ 60,210
48 Impianto eettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m?16
A RIPORTARE 99'671,04 29°698,70
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 99'671,04 29'698,70
L.01.010.030.b |completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del ti ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce
ainterruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
SOMMANO cad 6,00 33,96 203,76 120,99| 59,380
49 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.032.a |eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regolad'arte. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero
SOMMANO cad 21,00 26,85 563,85 329,35 58,410
50 Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con
L.01.010.035.a |eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase ... oro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10/A da
derivazione di atro impianto Punto presa con corrugato leggero
SOMMANO cad 19,00 21,79 414,01 238,39 57,580
51 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo di
L.01.010.038.g |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V-K ... i dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regoladarte. Per punto presa 16/A Punto presa 220V 2P+T
SOMMANO cad 24,00 45,73 1'097,52 0,00
52 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo di
L.01.010.038,) |sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V-K ... i atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regoladarte. Per punto presa 16/A Punto presa 380V 2P+T
SOMMANO cad 4,00 47,75 191,00 80,66 42,230
53 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.048.a |eventudi opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase ... nto presa bivaente 10 -16 A da derivazione di altro
impianto Punto presa biva ente da derivazione con corrugato leggero
SOMMANO cad 9,00 26,09 234,81 0,00
54 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di:
L.01.010.060.a |sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V- ... fetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a
interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero
SOMMANO cad 48,00 9,98 479,04 344,14| 71,840
55 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di:
L.01.010.080.f |sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V- ... finito a perfetta regolad'arte. Punto luce a commutatore
10 A Punto luce a commutatore in traccia per controsoffittati
SOMMANO cad 2,00 39,36 78,72 38,53 48,950
56 Impianto elettrico per dorsdi in civili abitazione completo di sistema di
L.01.020.010.a |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-
K 0 NO7V-K di sezione a ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dorsae con cavo 2 x 1,5 mm2+ T in tubo corrugato pesante diPVC
SOMMANO m 40,00 7,06 282,40 0,00
57 Impianto elettrico per dorsdi in civili abitazione completo di sistema di
L.01.020.010.b |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-
K 0 NO7V-K di sezione a ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dorsae con cavo 2 x 2,5 mm2+ T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 269,00 7,34 1'974,46 1'325,85| 67,150
58 Impianto elettrico per dorsdi in civili abitazione completo di sistema di
L..01.020.010.b |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-
K 0 NO7V-K di sezione a ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dorsae con cavo 2 x 2,5 mm?2+ T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 15,00 7,34 110,10 73,93 67,150
59 Impianto elettrico per dorsdi in civili abitazione completo di sistema di
L..01.020.010.c |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-
K 0 NO7V-K di sezione a ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte
Dorsale con cavo 2 x 4 mm?2 + T in tubo corrugato pesante diPVC
SOMMANO m 146,00 8,87 1'295,02 0,00
A RIPORTARE 106'595,73 32'250,54

COMMITTENTE: Dipartimento di Ingegneria Elettricae delle Tecnologie dell'Informazione



pag. 7
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TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 106'595,73 32'250,54
60 Impianto elettrico per dorsdi in civili abitazione completo di sistema di
L.01.020.010.c |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-
K 0 NO7V-K di sezione a ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dorsale con cavo 2 x 4 mm2 + T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 10,00 8,87 88,70 58,25 65,670
61 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.010.i [IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
nominale 230/400V ac.;Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli “P" ;
correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6+32 A; 4m
SOMMANO cad 1,00 49,82 49,82 4,84/ 9,710
62 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.040.c |IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
nominale: 230/400V ac.; Ten ... elettrico ed il successivo collaudo n. pali "P" ;
correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6+32 A; 2m
SOMMANO cad 10,00 40,00 400,00 35,84| 8,960
63 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.040,j |IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
nominae: 230/400V ac.; Ten ... o eettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
SOMMANO cad 1,00 114,02 114,02 4,83 4,240
64 Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme ale norme CEl
L.01.070.050.a |con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche:
Tensione nominae 230V a ... dettrico ed il successivo collaudo n. poli “P" ;
correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6+32 A; 4m
SOMMANO cad 12,00 49,08 588,96 42,99| 7,300
65 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme ale norme CEl
L.01.070.070.g |con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche:
Tensione nominde 230V ... nti nomindi; " In"(Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caratteristica di intervento differenziale" A" 0 "AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC
SOMMANO cad 10,00 89,76 897,60 0,00
66 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.080.f {IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
nominae: 400V ac.; Tension ... ento elettrico ed il successivo collaudo n. pali "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m
SOMMANO cad 1,00 266,80 266,80 4,83 1,810
67 Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di
L.01.080.020.a |dtezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led aluce verde, fornito
e posto in opera, ... mpresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo Voltometro di portata 600V a.c.
SOMMANO cad 1,00 104,60 104,60 8,06/ 7,710
68 Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme ale norme CEl, fornito e
L.01.080.040.c |posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400V a.c.;
Tensione di isolamen ... 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0
SOMMANO cad 1,00 43,15 43,15 9,86| 22,850
69 Centraino in resina, fornito e posto in opera, costituito da pannello frontale con
L.01.090.010.a |portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio
ddle guide D ... darte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici
Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm
SOMMANO cad 2,00 22,84 45,68 21,73| 47,570
70 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine
L.01.090.015.c |epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura
dd portello con cristalo mediante serratura a chiave, conforme ale norme CEl,
fornito e posto in opera 36 moduli 340x590x90 mm
SOMMANO cad 1,00 197,73 197,73 25,94 13,120
71 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e
L.01.090.060.e |morsettiera, fornito e posto in opera Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
SOMMANO cad 1,00 70,64 70,64 12,62| 17,870
A RIPORTARE 109'463,43 32'480,33
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TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 109'463,43 32°480,33
72 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche,
L.01.090.080.f |equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello
con cristallo mediante serratura a chiave, conforme ale norme CEl, fornito e
posto in opera Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm
SOMMANO cad 1,00 305,85 305,85 40,40/ 13,210
73 Cavoin cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non
L.02.010.018.d |propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi, con guaina di mescal ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mm?
SOMMANO m 10,00 5,64 56,40 15,57| 27,610
74 Cavo in cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non
L.02.010.018.e |propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi, con guaina di mescol ... i per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mm?
SOMMANO m 25,00 7,78 194,50 41,08/ 21,120
75 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR,
L.02.010.022.g |non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi, con guaina di mesc ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mm?
SOMMANO m 50,00 3,71 185,50 69,19/ 37,300
76 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR,
L.02.010.028.h |non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi, con guaina di mesc ... , la marca, la provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mm?
SOMMANO m 50,00 14,83 741,50 181,67 24,500
7 Modulo differenzide per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a125A da 2P a
L.02.015.066.a |4P, conforme alle norme CEl, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristi ... ratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-
Corrente nominale differenziale I"m x A 2P; In=0< 32A; 2m; A; 0,03
SOMMANO cad 1,00 77,49 77,49 4,48/ 5,780
78 Fusibile cilindrico ad alta capacita di rottura, con potere di interruzione a 100 kA,
L.02.055.010.b |tensione 500 V, fornito e posto in opera 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-
20 A, senza segnalatore
SOMMANO cad 6,00 4,73 28,38 8,07| 28,420
79 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in
L.02.080.020.c |tecnopolimero autoestinguente resistenza a "filo incandescente” 850 °C, grado di
protezione IP 67 2p + T, 32 A-220+-250 V
SOMMANO cad 2,00 11,21 22,42 2,69| 11,990
80 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in
L.02.080.020.p |tecnopolimero autoestinguente resistenza a "filo incandescente” 850 °C, grado di
protezione IP 67 3p+ N + T, 16 A-220+415 V
SOMMANO cad 2,00 14,39 28,78 3,59 12,460
81 Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di
L.02.096.010.c |ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione |P44, fornito e posto in
opera, motore a ... z, diametro mandata 100 mm A due velocita, portata massima
220 m?¥/h, prevalenza massima33 mm H20, potenza assorbita 68 W
SOMMANO cad 4,00 165,97 663,88 0,00
82 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli
L..03.090.020.a |di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di
protezione IP 40, a ... ongitudinai in aluminio brillantato e trasversai in
dluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 2x18 W
SOMMANO cad 4,00 114,17 456,68 147,96/ 32,400
83 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli
L.03.090.020.c |di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di
protezione IP 40, a ... ongitudinai in aluminio brillantato e trasversai in
aluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 4x18 W
SOMMANO cad 70,00 158,91 11'123,70 3'230,33) 29,040
A RIPORTARE 123'348,51 36'225,36
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EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 123'348,51 36'225,36
84 Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65,
L.15.010.065.a |dimentazione ordinaria220V c.a., 120' di autonomia, non permanente 6 W
SOMMANO cad 3,00 132,95 398,85 21,50, 5,390
85 Etichetta per segnaletica da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo
L.15.020.010.a |rettangolare Apparecchi 6 W
SOMMANO cad 3,00 5,81 17,43 1,35/ 7,710
86 Ventilconvettore per installazione a vista, fornito e posto in opera, in posizione
M.08.010.010.c |verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita
incorporato, bacindla ... (kW). Potenzialita frigorifera totale non inferiore a: PF
(kW). Portataariamax PA (m3h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650
SOMMANO cad 1,00 663,63 663,63 77,05 11,610
87 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento
M.12.010.010.b|oppure a pompa di calore, costituita da una unita esterna con ventilatore e
compressore collegata tramite ... i altro onere e magistero per dareil lavoro finito
aperfettaregola d'arte Potenza di raffreddamento da 2,31 a 3,40 kw
SOMMANO cad 1,00 1'867,25 1'867,25 12361 6,620
88 Impianto di climatizzazione eseguito conformemente alle specifiche di progetto
N/P 005 indicate in dlegato EDIFICIO 5
SOMMANO acorpo 1,00 9450,00 9°450,00 0,00
89 Impianto antintrusione - video sorveglianza - controllo accessi eseguito come da
N/P 009 specifiche di progetto EDIF 5
SOMMANO 1,00, 6°000,00 6°000,00 1°200,00| 20,000
90 Realizzazione in opera di cordolo di concatenamento, in cls.a di larghezza fino a
NP/001 cm. 20 ed dtezza fino a cm. 25, compresa armatura longitudinae e staffe
intermedie eseguite fu ... ede precostituita , casseformi di contenimento e sponde
laterali, getto e disarmo a presa avvenuta, opere provvisionali.
SOMMANO ml. 7,80 32,50 253,50 129,29/ 51,000
91 Allaccio degli scarichi del sistema di smaltimento redlizzato al'interno fino alla
NP/002 tubazione fecaein discesa nel cavedio, compreso qualsiasi opera edile accessoria,
nonché le tubazioni ed i pezzi speciali occorrenti, il tutto per dare il sistema
funzionante in entrambi i bagni.
SOMMANO corpo 3,00 180,00 540,00 237,60/ 44,000
92 Derivazione di punto acqua fredda eseguito a di sotto del lavabi per adduzione
NP/003 aggiuntiva di servizio, eseguita e completa di tubazione rigida, pezzi specidi e
rubinetto terminale portagomma.
SOMMANO cadauno 2,00 34,35 68,70 31,60, 46,000
93 Readlizzazione di piletta di scarico a pavimento del tipo sifonata da posizionare a
NP/004 centro dei bagni e del disimpegno.
SOMMANO cadauno 2,00 23,00 46,00 22,54 49,000
94 Fornitura ed applicazione di arredi ausiliari ed apparecchiature elettriche nei
NP/006 servizi igienici cosi come in elenco:
- n. 2 asciugamani elettrici ad aria calda tipo Fumagalli seri ... itro dim. 155 x 135
x 222h;
- n. 2 specchi rettangolari dimensioni 60 x 50 incastonati perimetralmente in
bordo In PVC.
SOMMANO corpo 1,00 572,75 572,75 0,00
95 (ex L.15.010.210 TAR 2010.a) Sistema di alimentazione in emergenza idoneo
NP/007 per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da4 a 65 W, completo di
unita di conversione e ... ica, batterie ricaricabili a Ni-Cd, indicatori LED, per
illuminazione permanente 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti
SOMMANO cad 14,00 84,85 1'187,90 0,00
96 Readlizzazione in cavedio di condotto di estrazione composto da tubazione in PVC
NP/008 diam. mm. 100 compreso pezzi speciali per raccordo al'aspiratore centrifugo
(compensato a parte) . ... a in superfice nell'ambito verticae dello sviluppo del
cavedio compresi ancoraggi di sicurezza dla parete perimetrale.
SOMMANO cad 4,00 197,25 789,00 0,00
97 OPERAIO SPECIALIZZATO
A RIPORTARE 145°203,52 38'069,90
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 145'203,52 38°069,90
P.A.M.001 SOMMANO h 16,00 29,01 464,16 0,00
98 OPERAIO QUALIFICATO
P.A.M.002 SOMMANO h 16,00 26,82 429,12 0,00
99 OPERAIO COMUNE
P.A.M.003 SOMMANO h 16,00 24,05 384,80 0,00
100 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la
R.02.010.070.a |creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o
tufo Profondita di taglio fino a 100 mm
SOMMANO m 5,00 14,94 74,70 29,94 40,080
101 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per
R.02.010.090.b |prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio,
collaudi, contralli, ... zioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su
muratura di tufo, mattoni e simili Diametro foro da 70 a 100 mm
SOMMANO m 7,00 115,45 808,15 280,42| 34,700
102 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030.c |accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50
m Spessoreda 15,1 a30cm
SOMMANO mq 135,44 10,13 1'372,01 0,00
103 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050.d |meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
SOMMANO mc 0,25 294,25 73,56 30,26| 41,140
104 Rimozione di infissi in ferro o aluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,
R.02.025.050.a |compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o del tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a s ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €o di
risultafino ad una distanzadi 50 m Superficie fino a3 m?
SOMMANO mqg 23,10 8,24 190,34 571 3,000
105 Rimozione di infissi in ferro o aluminio, inclusa l'eventuale parte vetraa,
R.02.025.050.b |compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o del tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a s ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risultafino ad una distanzadi 50 m Superficie da3,01 a5 m?2
SOMMANO mqg 26,03 14,78 384,72 11,54| 3,000
106 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzidmente abili
R.02.045.010.a |comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
SOMMANO cad 11,00 6,30 69,30 2,08 3,000
107 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni
R.02.045.020.a |idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
SOMMANO m 25,00 3,78 94,50 2,84/ 3,000
108 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari,
R.02.045.030.a |compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
SOMMANO kg 12,00 1,88 22,56 0,68/ 3,000
109 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022.a |sottofondi, platee e simili, eseguito a mano /o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
quasiasi dte ... ione. Compresi |'accatastamento dei materiali di risulta fino ad
unadistanza di 50 m Non armati di atezzafino a10cm
SOMMANO mq 226,00 14,16 3'200,16 480,02/ 15,000
110 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali
R.02.060.032.a |simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e
materiai simili
SOMMANO mq 55,60 5,67 315,25 47,29/ 15,000
111 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto
R.02.060.040.a |in opera a mezzo di mata o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di
ceramica
SOMMANO mq 225,87 7,58 1'712,09 51,36/ 3,000
112 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
R.02.065.030.a |movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino
A RIPORTARE 154'798,94 39012,04
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 154'798,94 39°012,04
alm, om.. eritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica
Trasporto adiscaricacon motocarro di portatafinoal md
SOMMANO mc 52,20 59,03 3°081,37 92,44/ 3,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 157°880,31 39°104,48| 24,768
TOTALE euro 157'880,31 39°104,48| 24,768

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 157°880,31 39'104,48| 24,768
M:001 EDIFICIO 5 NUOVO PRISMA euro 108°199,84 25'788,85| 23,834
M:001.002 OPERE EDILI euro 67°990,70 18282,35 26,889
M:001.003 IMPIANTI ELETTRICI euro 25015,68 5892,66| 23,556
M:001.004 IMPIANTI TERMICI euro 9450,00 0,00 0,000
M:001.005 IMPIANTI IDRICI euro 5'743,46 1613,84| 28,099
M:002 EDIFICIO 3 EX PRISMA euro 21'546,00 6'835,15| 31,724
M:002.002 OPERE EDILI euro 187951,46 6'113,56| 32,259
M:002.003 IMPIANTI ELETTRICI euro 2'594,54 721,59 27,812
M:003 EDIFICIO 2 LAB L 14 euro 28'134,47 6480,48| 23,034
M:003.002 OPERE EDILI euro 15°070,75 4'623,61 30,679
M:003.003 IMPIANTI ELETTRICI euro 7'897,56 1'487,66| 18,837
M:003.004 IMPIANTI TERMICI euro 57166,16 369,21 7,147
TOTALE euro 157°880,31 39'104,48| 24,768

Data, 30/01/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Dipartimento di Ingegneria Elettricae delle Tecnologie dell'Informazione ['COMPUTO UNIFICATO UFFICIALE.dcf' (T:\PROCEDIMENTI..
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