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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | CLA00.1657L —DIETI - Potenziamento e adeguamento strutturale di
laboratori di didattica e ricerca: PRISMA (edificio 3 liv. -1), DIETI (edificio
5 piano terra), Elaborazione Segnali ed Immagini (edificio 2 piano 3°)-
COMPUTO ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI

COMMITTENTE: | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO I

Data, 15/01/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
P.01.010.070.a

2
P.03.010.060.a

3

$6.01.0020.001

4
S$6.01.0020.002

5
08.35.040.003

LAVORI A MISURA

Recinzione prowvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e
metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad
dlestimenti pubblicitari o disegni da aredo urbano, con
irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici
zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati,
completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50
kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e termindi, fornita e posta in opera, compresi
ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola darte compreso lo smontaggio a fine lavoro Fornitura
con moduli di altezza pari 22,00 m

RECINZIONE CANTIERE

SOMMANO mq

Schermatura di contenimento dei materiai per ponteggi e
castelletti, eseguita con reti in fibrarinforzata, fornito e posto in
opera, compresi ogni atro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo
in opera Schermatura con reti in fibrarinforzata

Confinamento spazi di lavoro

SOMMANO mq

Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide
di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa 0 a imprese
diverse (subappatatori quando formalmente autorizzati),
nell’ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono
prevedere nd P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue,
individuando con chiarezza i tempi che vengono sfasati per far
eseguire le opere in periodi diversi. Per tale circostanzail P.S.C.
prevedere I'onere giornaiero per fermo attrezzature, fermo
personale. Misurato a giorno, a fine di garantire meglio la
sicurezza dei lavoratori. Fermo attrezzatura (valore medio di
attrezzature normalmente usate in un cantiere edile). Fermo
atrezzatura (valore medio di attrezzature normamente usate in
un cantiere edile).

SOMMANO giorno

Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide
di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa 0 a imprese
diverse (subgppatatori quando formalmente autorizzati),
nell’ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono
prevedere nd P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue,
individuando con chiarezza i tempi che vengono sfasati per far
eseguire le opere in periodi diversi. Per tale circostanzail P.S.C.
prevedere I'onere giornaiero per fermo attrezzature, fermo
personale. Misurato a giorno, a fine di garantire meglio la
sicurezza del lavoratori. Fermo attrezzatura (valore medio di
dtrezzature normalmente usate in un cantiere edile). Fermo
personale (vaore medio di operaio qualificato).

SOMMANO giorno

Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della
sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e il
coordinamento delle attivita di prevenzione; costo ad personam.

SOMMANO ora

1,00

38,00

42,00

2,000

2,000

2,000

76,00

76,00

84,00

84,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

25,49

3,80

57,00

24,60

49,05

1'937,24

319,20

228,00

98,40

98,10

A RIPORTARE

2'680,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'680,94
6 Assembleatra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
08.35.040.002 |e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono a
lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il
coordinamento delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
3,00 1,505 4,52
SOMMANO ora 4,52 60,54 273,64
7 Apparecchiatura mobile di aspirazione antideflagrante, munito
06.25.120.001 |di filtro e tubazione da m 30.00, di portata 400 m3/ora; costo
mensile.
2,00
SOMMANO m2*mesi 2,00 43,45 86,90
8 Estintore cardllato ad anitride carbonica CO2 omologato,
01.08.020.006a |completo di cartello di segnaazione, nel prezzo & compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente,
daKg27; classe B8C ; costo mensile.
1,00
SOMMANO cad.*mesi 1,00 75,82 75,82
9 Cartdli di divieto, conformi a DLgs 493/96,attuazione della
S.04.010.010.d |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
dluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilitdal8 m
7,00
SOMMANO cad 7,00 18,54 129,78
10 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
S.04.020.060.a |circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e
rimozione nolo per mese
7,00
SOMMANO cad 7,00 1,95 13,65
11 Specidita medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per
S.03.020.010.b |interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
cantieri mobili fino a 25 addetti
4,00
SOMMANO cad/30gg 4,00 6,27 25,08
12 Impianto elettrico di cantiere completo di impianto di messa a
NPS 03 terra, eseguito a regola d'arte compreso progetto e certicazione
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 866,52 866,52
13 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e
NPS 04 dtrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su
piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio; per il primo mese.
BOX CANTIERE 1,00
SOMMANO cad./mese 1,00 118,71 118,71
14 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e
A RIPORTARE 4'271,04]
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Data, 15/01/2019

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 427104,
NPS 05 dtrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su
piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio; per i mesi successivi a primo
3,00
SOMMANO cad./mese 3,00 29,50 88,50
15 Faro dogeno; fornito in opera.
NPS 06 2,00
SOMMANO cad. 2,00 70,46 140,92
Parziale LAVORI A MISURA euro 4'500,46
TOTALE euro 4'500,46

A RIPORTARE
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