



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
 allegato al GA/2021/203 del 23/07/2021
 Firmatari: CARUSO MICHELE, Michele Mascagni, Maio Rossella, MEZZALIRA GIANMARIA, D'ORIANO Francesca

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di arredi,
 attrezzature didattiche e servizi accessori in tre lotti. ATNEO.2001F

LAMM



A.T.I. COSTITUENDA
 MASCAGNI SPA (mandataria)
 LAMM SRL (mandante)






LAMM

ATNEO.2001F ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI NELLE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II IN TRE LOTTI	LOTTO	1
	CIG	83613926F4


ELABORATO GRAFICO

DISEGNI TECNICI E SCHEDE DI DISASSEMBLABILITA'


Rif. POLTRMAGN – POLTRMAGN1




Rif. PB1 – PB2 – PB3




Prima fila




Fila terminale




Rif. PB4 – PB5 – PB5





Prima fila



Fila intermedia



Fila terminale



- 1) FERRO
- 2) LEGNO
- 3) ALLUMINIO
- 4) PLASTICA

FASE 1: SEPARAZIONE DEI SEDILI
TRAMITE LA RIMOZIONE DELLE VITI DI
FISSAGGIO


FASE 2: SEPARAZIONE DEL PIANO FISSO
TRAMITE LA RIMOZIONE DELLE VITI DI
FISSAGGIO

FASE 3: SEPARAZIONE DEGLI SCHIENALI
TRAMITE LA RIMOZIONE DELLE VITI DI
FISSAGGIO

FASE 4: RIMOZIONE DEI PIEDI E DEI
MONTANTI TRAMITE LO SCORRIMENTO
NELLA TRAVE

LAMM <small>SA-VERDI 1921 40137 SAN SECONDO, PARMA (PR) 41013 TEL. 0521/457311 FAX 0521/457399</small>	Denominazione SCHEMA DISASSEMBLABILITA' E4000-E5000	Dis. N.	
	UFFICIO TECNICO	Dis. ZOPPI	Verif.
		Data 23 / 06 / 2020	Scala -

Rif. SB1 – SB2 – SB3



Rif. SB4 – SB5 – SB6

