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B 

Miglioramento tecnico – 

costruttivo  e qualitativo  

dei materiali impiegati 

1.1 Soluzioni tecniche proposte per migliorare la leggibilità della segnaletica. 
Soluzioni tecniche proposte per migliorare e 

implementare la scalabilità del sistema. 

 

 

 

B 

Miglioramento tecnico – 

costruttivo  e qualitativo  

dei materiali impiegati 

1.2 
Soluzioni tecniche proposte per migliorare la resistenza e la 
manutenibilità della segnaletica. 

 

 

 

B 

Miglioramento tecnico – 

costruttivo  e qualitativo  

dei materiali impiegati 

1.3 
Soluzioni tecniche proposte per migliorare la qualità dei 
materiali costituenti la segnaletica 

 

 

 

B 

Miglioramento tecnico – 

funzionale del prodotto 

offerto 

2.1 
Soluzioni tecniche proposte per migliorare la qualità delle 
finiture della segnaletica 

 

 

 

B 

Miglioramento tecnico – 

funzionale del prodotto 

offerto 

2.2 
Caratteristiche funzionali migliorative della segnaletica 
rispetto alla base di gara 

 

 

 

B 

Miglioramento tecnico – 

funzionale del prodotto 

offerto 

2.3 
Caratteristiche estetiche migliorative della segnaletica rispetto 
alla base di gara 
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B 

Miglioramento delle 

condizioni di garanzia 

gratuita prodotto offerto. 

3.1 
Estensione del periodo di manutenzione gratuita oltre 
quanto stabilito dalla documentazione di gara 

 

 

 

B 

Miglioramento delle 

condizioni di garanzia 

gratuita prodotto offerto. 

3.2 
Estensione del periodo di garanzia gratuita oltre quanto 
stabilito dalla documentazione di gara 

 

 

 

B 

Organizzazione di 

cantiere – modalità di 

posa in opera. 

4.1 
Organizzazione e gestione del cantiere di fornitura in opera 
della segnaletica 

 

 

 

B 

Organizzazione di 

cantiere – modalità di 

posa in opera. 

4.2 
Soluzioni migliorative della modalità di posa in opera e di 
fissaggio della segnaletica 
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