



**Verbale di gara**

**GARA:**

**AGNAN.2101L – LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI PORTE REI A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI GIÀ ESEGUITI PRESSO I COMPLESSI DI VIA NUOVA AGNANO E DI VIA CLAUDIO  
CIG 89490383C7 - RDO N. 2900246 del 09.11.2021**

**VERBALE  
SEDUTA DEL 18.01.2022**



## Verbale di gara

L'anno duemilaventidue, addì 18 Gennaio alle ore 09:35 presso la Sala Teano sita all'ottavo piano del Palazzo degli Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, via G.C. Cortese n. 29, Napoli, si è insediato il seggio di gara per lo svolgimento della seduta pubblica relativa alla procedura - AGNAN.2101L – lavori per la sostituzione di porte rei a completamento degli interventi già eseguiti presso i complessi di Via Nuova Agnano e di Via Claudio CIG 89490383C7 - RDO N. 2900246 del 09.11.2021.

Il seggio di gara, nominato con nota protocollo n. 127999 del 09/12/2021, risulta essere così composto:

**Ing. Alessandra Vozza**                      **Presidente**      (in presenza)

**Dott.ssa Emma Di Marino**            **Componente** (in collegamento tramite piattaforma Microsoft Teams)

**Dott. Gianluca De Vincentiis**      **Componente** (in collegamento tramite piattaforma Microsoft Teams)

Tanto premesso, il Presidente, dopo aver fatto presente che attraverso l'area Comunicazioni Fornitori, l'UTGRE ha inviato apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data fissata per lo svolgimento della gara in oggetto, accede alla piattaforma MEPA e, tramite la funzionalità "comunicazione con i fornitori", comunica l'apertura della seduta pubblica alle ore 09:35.

Il Presidente del Seggio osserva che non sono presenti rappresentanti e/o delegati delle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Il Seggio di Gara procede preliminarmente alla verifica amministrativa della documentazione presentata all'UTGRE, tramite la piattaforma MEPA, a seguito di soccorso istruttorio, giusta art.83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016.

Esaminata la documentazione trasmessa all'UTGRE in data 23/12/2021 dalla ditta **M.N. SERVICE SRL**, il seggio di gara accerta la correttezza dell'integrazione documentale presentata e lo ammette al prosieguo della gara.

Di seguito l'elenco degli operatori ammessi al prosieguo delle operazioni di gara:

<b>N.</b>	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>
1	C.G.T S.R.L.
2	DI. GI. ALL. DI GIOVANNI DI GIROLAMO
3	EDIL L.C.
4	EDIL PA.GRI. SRL
5	EDIL SIRYA SRL
6	EDILRESTAURO SRL
7	GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S.
8	GRUPPO EDILE IOVINE SRL
9	M.N. SERVICE S.R.L.
10	MITEC DI RUSSO ANTONIO
11	NUOVO SUD SOCIETA' COOPERATIVA
12	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L
13	R.D.R. SRL
14	RICO COSTRUZIONI SRL



## Verbale di gara

Terminata pertanto la fase di esame della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procede all'apertura delle buste Telematiche B, visualizzando e registrando, per ogni concorrente, i dati riportati nell'Offerta generata automaticamente dal Sistema, firmata digitalmente e caricata da ciascun concorrente.

Nella tabella di seguito si riportano i costi della sicurezza aziendali, i costi della manodopera e ribasso in percentuale.

N	OPERATORE ECONOMICO	COSTI SICUREZZA AZIENDALE €	COSTI MANODOPERA €	RIBASSO %
1	C.G.T S.R.L.	2.000	20.000	35,827
2	DI. GI. ALL. DI GIOVANNI DI GIROLAMO	900	18.166,64	25,777
3	EDIL L.C.	1.500	19.613,23	30,093
4	EDIL PA.GRI. SRL	2.300	19.613,23	25,690
5	EDIL SIRYA SRL	2.500	20.000	26,866
6	EDILRESTAURO SRL	1.750	32.000	27,686
7	GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S.	1.000	20.000	7,877
8	GRUPPO EDILE IOVINE SRL	1.500	15.000	2,000
9	M.N. SERVICE S.R.L.	2.400	15.631,28	25,930
10	MITEC DI RUSSO ANTONIO	1.965	19.613	20,670
11	NUOVO SUD SOCIETA' COOPERATIVA	1.500	26.000	20,111
12	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L	4.728,26	19.613,23	33,771
13	R.D.R. SRL	1.600	30.000	36,250
14	RICO COSTRUZIONI SRL	1.612	19.613,23	25,170

Terminata la fase di apertura e lettura delle offerte economiche, considerato che la Piattaforma Telematica MEPA non ha ancora provveduto ad effettuare gli aggiornamenti tecnici in merito al calcolo dell'anomalia secondo le ultime modifiche normative, il Seggio di Gara, tenuto conto che le offerte ammesse al prosieguo sono in numero inferiori a quindici (precisamente n. 14), procede in proprio al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Come determinato nell'allegato 1, la soglia di anomalia è pari a 31,4117%. Pertanto, si propone l'aggiudicazione all'operatore economico EDIL L.C. che ha offerto un ribasso pari a 30,093 %.



**Verbale di gara**

La commissione conclude i lavori alle ore 12:36.

Del che è verbale.

**FIRME**

F.to Ing. Alessandra Vozza	Presidente
F.to Dott.ssa Emma Di Marino	Componente
F.to Dott. Gianluca De Vincentiis	Componente

FIRME OMESSE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 39/93

<b>Stazione appaltante:</b>
<b>Università degli studi di Napoli Federico II</b>
<b>Denominazione dell'appalto:</b>
<b>AGNAN.2101L - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI PORTE REI A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI GIÀ ESEGUITI PRESSO I COMPLESSI DI VIA NUOVA AGNANO E DI VIA CLAUDIO</b>

art. 97 c. 2 bis

offerte totali 14  
10% 1,4  
dimensione ala 2

		<b>totale A RIBASSO</b>
-		<b>157.608,59</b>
<b>Lotto unico</b>		
<b>n.</b>	<b>Offerente</b>	<b>Ribasso %</b>
1	R.D.R. SRL	<b>36,250</b>
2	C.G.T S.R.L.	<b>35,827</b>
3	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.	<b>33,771</b>
4	EDIL L.C.	<b>30,093</b>
5	EDILRESTAURO SRL	<b>27,686</b>
6	EDIL SIRYA SRL	<b>26,866</b>
7	M.N. SERVICE S.R.L.	<b>25,930</b>
8	DI. GI. ALL. DI GIOVANNI DI GIROLAMO	<b>25,777</b>
9	EDIL PA.GRI. SRL	<b>25,690</b>
10	RICO COSTRUZIONI SRL	<b>25,170</b>
11	MITEC DI RUSSO ANTONIO	<b>20,670</b>
12	NUOVO SUD SOCIETA' COOPERATIVA	<b>20,111</b>
13	GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S.	<b>7,877</b>
14	GRUPPO EDILE IOVINE SRL	<b>2,000</b>

escluse ai soli fini del calcolo		scarti			
		7,595	utilizzati per media scarti pari a	3,427	
		3,917			
		1,510			
		0,690			
utilizzate per la media aritmetica pari a	26,176	-0,246	inferiori alla media		rapporto 0,131
		-0,399			
		-0,486			
		-1,006			
		-5,506			
		-6,065			
Escluse ai soli fini del calcolo					

fase 1	fase 2	fase 3	fase 4
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse - con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso	calcolo dello scarto medio aritmetico dei valori che superano la media aritmetica	calcolo del rapporto tra scarto medio e media dei ribassi	visto il rapporto inferiore a 0,15 la soglia di anomalia sarà pari al valore della fase 1 incrementata del 20%