



**CASTV.1901L – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA EX STALLA E RICOVERO MEZZI DELL'AZIENDA AGRICOLA IN CASTEL VOLTURNO**

**VERBALE DI GARA N. 1**

**CASTV.1901L – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA EX STALLA E RICOVERO MEZZI DELL'AZIENDA AGRICOLA IN CASTEL VOLTURNO**

**CIG 8734517F6F– RDO MEPA n. 2830325 del 29.06.2021**

**VERBALE N. 1**

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio, alle ore 10.39 si è riunito il seggio di gara nominato con nota dirigenziale prot. 77106 del 21.07.2021, per lo svolgimento della gara indicata in oggetto.

Il seggio di gara è così composto:

- **Sig.ra Laura Battelli**                      **Presidente**
- **Sig.ra Antonella Caridei**            **Componente**
- **sig. Stefano Chianese**                **Componente**

La procedura di gara si svolge, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita da CONSIP, con la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni (RDO n. 2830325 del 29.06.2021 – allegata)

Il Presidente del seggio fa presente che attraverso l'area Comunicazione Fornitori, l'UTGRE ha inviato apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data stabilita per lo svolgimento della gara.

Non sono presenti alla seduta pubblica operatori economici concorrenti.

I componenti del seggio, preliminarmente alla nomina, hanno preso visione dei nominativi degli Operatori Economici partecipanti alla gara e hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (dichiarazione acquisita al protocollo di Ateneo in data 27.07.2021, prot. n. 76951 e depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico Gare Ripartizione Edilizia).

Il Seggio di Gara rileva che entro il termine del 22.07.2021, ore 12,00, sono pervenuti sulla piattaforma MEPA i plichi dei fornitori di seguito elencati:

- 1) DI PALO & COMPANY SRL
- 2) GINEVRA COSTRUZIONI
- 3) GRUPPO EDILE IOVINE SRL (RIGGI GROUP di RIGGI V. e RIGGI ROBERTO TOMMASO & C. SAS)
- 4) M.N. SERVICE SRL (GEOTEVERE SRL, M.N. SERVICE SRL)
- 5) NAPOLI 75/LA FONTANA ITALPOZZI
- 6) NISIMA SRL
- 7) RICO COSTRUZIONI SRL
- 8) RTI EDILCECERE -CLEI.



**CASTV.1901L – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA EX STALLA E RICOVERO MEZZI DELL’AZIENDA AGRICOLA IN CASTEL VOLTURNO**

**VERBALE DI GARA N. 1**

In osservanza a quanto disposto dalle “Indicazioni del R.U.P. e Norme di Gara” il Seggio di Gara procede, pertanto, all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la conformità a quanto prescritto dalle Indicazioni del R.U.P. e Norme di gara e più precisamente:

- **Modello A** - dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa;
- **Modello B** - Dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa risultante da idonea documentazione inserita nel plico, con le modalità descritte nella Nota 1 delle norme di gara;
- **Modello B1** - dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati;
- **Modello C** - dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- **Modello D** – dichiarazione di conformità dei documenti presentati;
- **Scansione** di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta;
- **PASSOE**;
- **Attestazione pagamento contributo ANAC**;

Il Seggio esaminata la documentazione amministrativa rileva che è necessario ricorrere, ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, al soccorso istruttorio per gli operatori economici qui di seguito riportati, in quanto la documentazione amministrativa inviata dagli stessi non risulta conforme alle prescrizioni riportate nelle Indicazioni del RdP e Norme di Gara:

N°	OPERATORE ECONOMICO	ESITO	NOTE
1	GINEVRA COSTRUZIONI	NON VALUTATA	Il file .zip non contiene la documentazione amministrativa.

N°	OPERATORE ECONOMICO	ESITO	NOTE
2	M.N. SERVICE SRL	NON VALUTATA	Manca la dichiarazione di costituire R.T.I.

Si fa presente, altresì, che la documentazione amministrativa presentata sulla piattaforma MEPA dai restanti Operatori risulta conforme alle prescrizioni di cui alle predette Indicazioni del R.d.P.e, pertanto, gli stessi sono ammessi al prosieguo di gara.

Il seggio chiude le operazioni di gara alle ore 14.56 e si aggiorna a data da stabilire.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Laura Battelli \_\_\_\_\_

Sig.ra Antonella Caridei \_\_\_\_\_

Sig. Stefano Chianese \_\_\_\_\_

Firme omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/93.

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2830325
<b>Descrizione RDO:</b>	CASTV.1901L - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA EX STALLA E RICOVERO MEZZI DELL'AZIENDA AGRICOLA IN CASTEL VOLTURNO
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Percentuali di ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 00876220633 CORSO UMBERTO I NAPOLI NA
<b>Punto Ordinante</b>	FERDINANDO FISCIANO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: FERDINANDO FISCIANO Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	H4R29U
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Dott. Antonio Picariello
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	06/07/2021 16:01
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	22/07/2021 12:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	15/07/2021 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	22/01/2022 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	180
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Lavori di manutenzione - Edili/OG1
<b>Numero fornitori invitati:</b>	28

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	CASTV.1901L - lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale della ex stalla e ricovero mezzi
----------------------------	---

	dell'azienda agricola in castel voturno
<b>CIG</b>	8734517F6F
<b>CUP</b>	
<b>Percentuali ribasso richieste</b>	PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO SULL'IMP. A BASE D'ASTA (Peso: 1,00,00)
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	15631,22
<b>Dati di consegna</b>	Via giulio cesare cortese n. 29Napoli - 80100 (NA)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: H4R29U . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	284251,35000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	OG1 - Edifici civili e industriali
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Elaborati Architettonici.rar	CASTV.1901L - lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale della ex stalla e ricovero mezzi dell'azienda agricola in castel voturno	<a href="#">Elaborati Architettonici.rar (7.17MB)</a>	
Elaborati Economici.rar	CASTV.1901L - lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale della ex stalla e ricovero mezzi dell'azienda agricola in castel	<a href="#">Elaborati Economici.rar (4.65MB)</a>	

	voltorno		
Elaborati Generali.rar	CASTV.1901L - lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale della ex stalla e ricovero mezzi dell'azienda agricola in castel voltorno	<a href="#">Elaborati Generali.rar (10.77MB)</a>	
Elaborati Strutturali 1.rar	CASTV.1901L - lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale della ex stalla e ricovero mezzi dell'azienda agricola in castel voltorno	<a href="#">Elaborati Strutturali1.rar (17.37MB)</a>	
Elaborati strutturali 2.rar	CASTV.1901L - lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale della ex stalla e ricovero mezzi dell'azienda agricola in castel voltorno	<a href="#">Elaborati Strutturali2.rar (16.24MB)</a>	
Indicazioni del RdP e Norme di Gara	Gara	<a href="#">Indicazioni Del Rdp.pdf.p7m (698.08KB)</a>	
Sicurezza e Manutenzione	CASTV.1901L - lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale della ex stalla e ricovero mezzi dell'azienda agricola in castel voltorno	<a href="#">Sicurezza E Manutenzione.rar (6.87MB)</a>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'alimentazione	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Modelli dichiarazioni	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Lista delle	CASTV.1901L	Economica	Invio	Obbligatorio,	Si

Categorie	- lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale della ex stalla e ricovero mezzi dell'azienda agricola in castel voltorno		telematico con firma digitale	ammessi più documenti	
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	CASTV.1901L - lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale della ex stalla e ricovero mezzi dell'azienda agricola in castel voltorno	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	AEDILIA SRL	04175270612	04175270612	AVERSA(CE)	CAMPANIA	SCELTO
2	ALFA TERMICA S.R.L.	07147070630	07147070630	MARANO DI NAPOLI(NA)	CAMPANIA	SCELTO
3	ANTEA SRL	03505050611	03505050611	GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)	CAMPANIA	SCELTO
4	APICELLA RAFFAELE	02094600612	PCLRFL70A23B963I	CASAL DI PRINCIPE(CE)	CAMPANIA	SCELTO
5	C.G.T S.R.L.	01894230612	05639750636	CASERTA(CE)	CAMPANIA	SCELTO
6	C.R.&A.	02537730612	02537730612	GRICIGNANO DI AVERSA(CE)	CAMPANIA	SCELTO
7	CO. BI. COSTRUZIONI S.A.S. DI BIFFARO ERNESTO & C.	03007750619	03007750619	CASAL DI PRINCIPE(CE)	CAMPANIA	SCELTO
8	COPPOLA COSTRUZIONI	04208111213	04208111213	POZZUOLI(NA)	CAMPANIA	SCELTO
9	DI PALO & COMPANY	04167501214	04167501214	AFRAGOLA(NA)	CAMPANIA	SCELTO

	S.R.L.					
10	EDILCECERE SOC. COOP.	04079650638	04079650638	QUARTO(NA)	CAMPANIA	SCELTO
11	EDILNORMINO S.R.L.	06593981217	06593981217	AFRAGOLA(NA)	CAMPANIA	SCELTO
12	EGEL CANTIERI SOC. COOP.	07109371216	07109371216	QUARTO(NA)	CAMPANIA	SCELTO
13	EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE	02341510614	PCCSVT68D30H798N	CASAPESENNA(CE)	CAMPANIA	SCELTO
14	FREN S.R.L.	03687130611	03687130611	CASAL DI PRINCIPE(CE)	CAMPANIA	SCELTO
15	G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	04884681216	04884681216	QUARTO(NA)	CAMPANIA	SCELTO
16	GINEVRA COSTRUZIONI	07519470632	07519470632	QUARTO(NA)	CAMPANIA	SCELTO
17	GIOVE IMPIANTI SRL	01243400635	01243400635	POZZUOLI(NA)	CAMPANIA	SCELTO
18	GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S.	04128780618	04128780618	CASAPULLA(CE)	CAMPANIA	SCELTO
19	GRUPPO EDILE IOVINE SRL	03658930619	03658930619	SANTA MARIA A VICO(CE)	CAMPANIA	SCELTO
20	GSN	04754201210	04754201210	NAPOLI(NA)	CAMPANIA	SCELTO
21	IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO	02215590619	DNIVCN70L08H798O	AVERSA(CE)	CAMPANIA	SCELTO
22	M.N. SERVICE S.R.L.	06716401218	06716401218	GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)	CAMPANIA	SCELTO
23	MANCO SOCIETA' COOPERATIVA	03923160638	03923160638	QUARTO(NA)	CAMPANIA	SCELTO
24	NAPOLI 75	01209500634	01209500634	QUARTO(NA)	CAMPANIA	SCELTO
25	NISIMA S.R.L.	03093130619	03093130619	AVERSA(CE)	CAMPANIA	SCELTO
26	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.	07427261214	07427261214	QUALIANO(NA)	CAMPANIA	SCELTO
27	RICO COSTRUZIONI SRL	04175700618	04175700618	CASERTA(CE)	CAMPANIA	SCELTO
28	SA.GE. IMPIANTI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	07195930636	07195930636	QUARTO(NA)	CAMPANIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.