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 L’anno duemilaventuno, il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di GIUGNO, alle ore 09:40 

circa, si è riunito in modalità telematica, mediante l’applicazione  Microsoft TEAMS, a causa della 

emergenza epidemiologica COVID – 19, il  seggio di gara nominato con nota dirigenziale prot. n. 

50328 del 18.05.2021, per la valutazione delle offerte relative alla gara “CLA00.2101L – 

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ANTISTANTE IL PIAZZALE DELL’EDIFICIO 8 

MEDIANTE LA DEMOLIZIONE DEL MODELLO FIUME E LA REALIZZAZIONE DI UN 

PARCHEGGIO ED AREE A VERDE.”, CIG: 8719197CF9 – RDO MEPA n. 2790025 del 

22.04.2021. 

 Il seggio di gara è così costituito: 

- Ing. Angelo Grieci            Presidente 

- Sig.ra Luisa Borrello                Componente 

- Sig. Stefano Chianese   Componente 

La presente seduta di gara continua ed integra quella  del 25.05.2021. 

Il Presidente del seggio di gara fa presente che attraverso l’area Comunicazioni Fornitori 

l’UTGRE ha inviato apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data fissata per lo svolgimento 

della gara in oggetto e del link a cui collegarsi per partecipare alla  presente seduta di gara. 

Il Seggio, pertanto, dà atto che alla riunione telematica sono presenti per gli Operatori 

Economici il sig. Maurizio De Rosa per la A.P. COSTRUZIONI SRL e la sig.ra Maria Lampitelli per 

la GEMAR APPALTI SRL. 

Il Seggio  nelle sedute svoltesi in data 25.06.2021  ha rilevato la necessità di ricorrere, ai sensi 

dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, al soccorso istruttorio, per i seguenti Operatori Economici:  

 Operatori Economici PassOE; Contributo ANAC 

1 SA.DO. COSTRUZIONI S.R.L. X X 

2 GEMAR APPALTI  X X 

3 TECNOVA S.R.L. X  

4 LA PALMA 74 SOC. COOP. X X 

5 CO.GE.CA. SRL X X 

6 AQUILEA SOCIETA’ COOPERATIVA X  

7 SOCOGEG X  

8 ITALIA 90 SOCIETA’ COOPERATIVA X  

9 DIANA CARMINE X  

10 A.L. IMPIANTI X  

11 INGECO SRL X  

12 OMNIA SERVITIA S.R.L X  

13 CEITECNO S.R.L. X  
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14 A.P. COSTRUZIONI. X  

 

Le ditte di seguito riportate hanno integrato la documentazione amministrativa richiesta a seguito di 

soccorso istruttorio e pertanto sono ammesse al prosieguo di gara i seguenti O.E.: 

 

- SA.DO. COSTRUZIONI 

- AQUILEA SOCIETA’ COOPERATIVA  

- CEITECNO 

- DIANA CARMINE  

- OMNIA SERVITIA SRL 

- A.P. COSTRUZIONI  

- GEMAR APPALTI 

- SOCOGEG 

- TECNOVA SRL 

- LA PALMA 74 SOC. COOP. 

- INGECO SRL 

- A.L. IMPIANTI 

- ITALIA 90 SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

 Il Seggio fa presente che l’Operatore Economico CO.GE.CA. SRL ha inviato il PASSOE e 

non il contributo ANAC, come richiesto a seguito di soccorso istruttorio. Si  ritiene, in via del tutto 

eccezionale, in considerazione del cattivo funzionamento del portale ANAC, di richiedere un 

ulteriore soccorso istruttorio nei confronti della ditta succitata. 

 

Alle ore 10:31 il seggio decide di sospendere i lavori e di aggiornarsi il 18/06/2021. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Ing. Angelo Grieci             ___________________________________ 

 

Sig.ra  Luisa Borrello    ___________________________________ 

 

Sig. Stefano Chianese    ___________________________________ 

 

 

Firme omesse ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93. 


