



IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare gli art. 56 e 57;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le *procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia*;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore n. 535 del 15.02.2018, con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, fissando l’importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 984 del 05/07/2021 con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione del [CLA03.2152L] – *Lavori complementari di manutenzione straordinaria strettamente necessari all’allestimento del laboratorio di Nanotecnologie al piano interrato dell’edificio 3 – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – finalizzati alla ricollocazione dei locali/laboratori esistenti presso il piano primo del fabbricato con conseguente adeguamento normativo e funzionale dei nuovi ambienti. Complesso Universitario di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base*” con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art.97, comma 2 e 8 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., con importo presunto a base d’asta di €. 99.995,77 oltre IVA, di cui € 93.555,77 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 1.300,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.250,00 quali oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, € 890,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso e oltre somme a disposizione;

PRESO ATTO che con il su indicato decreto dirigenziale l’importo trova copertura sul capitolo della *Manutenzione Straordinaria (M.S.F.N.R.)* - conto CA.01.10.02.01.04.03 - *Esercizio finanziario anno 2021* per Euro 124.024,76;

CONSIDERATO che sono stati invitati n. 3 operatori economici – individuati secondo le modalità di cui all’art. 10 del vigente regolamento di Ateneo *per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia* – attraverso la piattaforma “acquisti in retepa” (RDO n. 2839843 del 16.07.2021);

CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle offerte, l’operatore economico RUSSO GEOM. ENRICO SRL è risultato aggiudicatario per il ribasso offerto del 10,510%;

VISTO il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento a seguito delle risultanze di gara:



QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura	83 723,06	18 419,07	102 142,13
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1 300,00	286,00	1 586,00
3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	4 250,00	935,00	5 185,00
4.a) Lavori in economia non soggetti a ribasso	890,00	195,80	1 085,80
5.a) Lavori di cui art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016	9 016,31	1 983,59	10 999,89
TOTALE A)	99 179,37	21 819,46	120 998,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
1.b) Aggiornamenti prezzi ed accantonamenti di cui all'art. 133 el Dlgs 163/06	0,00	0,00	0,00
2.b) Incentivo alla progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016	1 999,92	0,00	1 999,92
3.b) Spese per pubblicità		0,00	0,00
4.b) Spese per commissioni giudicatrici assicurazioni professioni		0,00	0,00
5.b) Autorità Lavori Pubblici	30,00	0,00	30,00
6.b) Rilievi, indagi, accertamenti di laboratorio collaudi ecc		0,00	0,00
7.b) Imprevisti	0,00	0,00	0,00
TOTALE B)	2 029,92	0,00	2 029,92
TOTALE GENERALE A)+B)	101 209,29	21 819,46	<u>123 028,75</u>

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto a verificare, mediante procedura AVCPASS, il possesso da parte dell'operatore economico **RUSSO GEOM. ENRICO SRL**, con sede legale con a Quarto (NA) - via Jusepe de Ribera n. 6 - P.IVA: 04714781210, dei prescritti requisiti di legge e che la stessa verifica si è conclusa con esito positivo;

VISTE le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al piano anticorruzione 2021-2023, prott. nn. 103468, 103469 e 103470 del 20.10.2021;

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara

DECRETA

- 1) che la gara: **[CLA03.2152L]** *Lavori complementari di manutenzione straordinaria strettamente necessari all'allestimento del laboratorio di Nanotecnologie al piano interrato*



dell'edificio 3 – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione – finalizzati alla ricollocazione dei locali/laboratori esistenti presso il piano primo del fabbricato con conseguente adeguamento normativo e funzionale dei nuovi ambienti. Complesso Universitario di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base” CIG: 8787003045 - è aggiudicata all'operatore economico **RUSSO GEOM. ENRICO SRL** con sede legale a Quarto (NA) - alla via Jusepe de Ribera n. 6 - P.IVA: 04714781210, per il ribasso offerto del 10,510%, per un importo dei lavori a misura di € **83.723,06** oltre, € **1.300,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € **4.250,00** quali oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, oltre € **890,00** per lavori in economia non soggetti a ribasso ed oltre € **9.016,31** per eventuali opere complementari che l'Amministrazione si riserva di disporre ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. A) D. Lgs 50/2016 il tutto per un totale complessivo di €. **99.179,37**, il tutto oltre somme a disposizione, IVA ed eventuali altre imposte;

2) che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura	83 723,06	18 419,07	102 142,13
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1 300,00	286,00	1 586,00
3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	4 250,00	935,00	5 185,00
4.a) Lavori in economia non soggetti a ribasso	890,00	195,80	1 085,80
5.a) Lavori di cui art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016	9 016,31	1 983,59	10 999,89
TOTALE A)	99 179,37	21 819,46	120 998,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
1.b) Aggiornamenti prezzi ed accantonamenti di cui all'art. 133 el Dlgs 163/06	0,00	0,00	0,00
2.b) Incentivo alla progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016	1 999,92	0,00	1 999,92
3.b) Spese per pubblicità		0,00	0,00
4.b) Spese per commissioni giudicatrici assicurazioni professioni		0,00	0,00
5.b) Autorità Lavori Pubblici	30,00	0,00	30,00
6.b) Rilievi, indagi, accertamenti di laboratorio collaudi ecc		0,00	0,00
7.b) Imprevisti	0,00	0,00	0,00
TOTALE B)	2 029,92	0,00	2 029,92
TOTALE GENERALE A)+B)	101 209,29	21 819,46	<u>123 028,75</u>

3) che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;



- 4) di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, ove questo ravvisi il ricorrere delle ipotesi di cui all'art.32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- 5) di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento;
- 6) di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

Ripartizione Edilizia – Il Dirigente: Ing. Ferdinando Fisciano
Unità organizzativa: *Ufficio Tecnico Gare Ripartizione Edilizia*
Il Capo dell'Ufficio: sig.ra Laura Battelli
e-mail uff.gareriped@unina.it; uff.gareriped@pec.unina.it

IL DIRIGENTE
ing. Ferdinando Fisciano
firmato digitalmente



a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	☒
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	☐
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	☐

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2021							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
		123.028,75	(*)	123.028,75	(**)	(***)	
Note:							

(*) 103248;103310;103313;103315

(**) CA.01.10.02.01.04.03

(***) Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali

Per la copertura economico-finanziaria:
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile:
UFFICIO UCA1.....
Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano
L'addetto: Mattia Antorra - Michele Codella