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L’anno duemilaVENTIDUE, il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di Gennaio, alle ore 9,30, 

a causa della attuale emergenza epidemiologica da Covid 19, si è riunito il Seggio di Gara 

mediante piattaforma Microsoft TEAMS, per la valutazione delle offerte relative alla gara 

“PTECC.1866L - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI 

ANTISTANTI L'INGRESSO PRINCIPALE, DI VIA FABIO MASSIMO E PARTE DEL PORTICATO 

AGGETTANTE VIALE AUGUSTO DEL COMPLESSO DI P.LE TECCHIO.” CIG 8945500C16 – 

RDO MEPA N. 2839243 DEL 29.11.2021. 

Il Seggio di Gara, nominato con nota dirigenziale prot. 0130386 del 16/12/2021 è così 

costituito: 

 Dott. Michele Matino   Presidente 

 Dott. Fabio Avallone   Componente 

 Sig.ra Virginia Brenzini  Componente 

La procedura di gara - che continua ed integra la seduta del 20 Dicembre 2021 si svolge 

interamente sulla piattaforma MEPA, di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e gestita da CONSIP s.p.a., con la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 

presentazione delle offerte, analisi delle offerte e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e 

gli scambi di informazioni, per la parte riguardante la verifica amministrativa integrativa e 

l’offerta economica.  

Il Presidente del seggio di gara fa presente che attraverso l’area Comunicazioni Fornitori, 

l’UTGRE ha inviato apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data fissata per il 

prosieguo della gara in oggetto e prende atto che non sono presenti in seduta gli operatori 

economici concorrenti. 

Il Seggio di Gara procede - dall’apposita piattaforma MEPA - alla verifica amministrativa della 

documentazione integrativa presentata a seguito di soccorso istruttorio, giusta art. 83, comma  

9 del D.lgs 50/2016,  dai seguenti n. 2 operatori economici:  

N° DITTA ESITO NOTE 

1 
T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI 

ITALIANE SRL 
NON 

VALUTATA 

Il file .zip non contiene la 

documentazione amministrativa. 

2 CAPRIELLO VINCENZO SRL 
NON 

VALUTATA 
Manca il modello C 

 

Tutta la documentazione risulta essere regolare e conforme a quanto richiesto e, pertanto, gli 

stessi Operatori Economici sono ammessi al prosieguo della gara. 

Si procede pertanto all’apertura delle offerte economiche con la verifica di tutti i modelli 

offerta. 
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Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 97, si procede al calcolo della soglia di anomalia secondo lo 

schema allegato (all.1), dal quale si desume che la stessa è pari 42,1014%. Pertanto la prima 

offerta che non risulta anomala e si propone l’aggiudicazione provvisoria alla ditta                                 

S.N.A.C.E. SRL, che ha offerto il massimo ribasso  del  37,708%. 

Alle ore 11.30 il Seggio di gara conclude i lavori. 

Del che è verbale. 

 

 

Dott. Michele Matino  _________________________ 

 

Dott. Fabio Avallone   _________________________ 

 

Sig.ra Virginia Brenzini _________________________ 

 

 

firme omesse ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93 



Stazione appaltante

Oggetto dell'appalto

totale Costi sicurezza TOTALE

A RIBASSO non ribassabili in appalto

12     Offerenti 272 805,38  11 871,61            284 676,99          

2‐ Art. 97, comma 2‐bis (<10 offerte ammesse)

n. Offerente  Ribasso %  Graduatoria Centrali Scarti

1 S.N.A.C.E. SRL 37,7080  1 ‐  ‐ 

2 NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPE 36,1570  2 ‐  ‐ 

3 T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIA 35,7570  3 35,7570  0,6725            

4 TECNOAMBIENTE S.R.L. 35,3770  4 35,3770                0,2925            

5 PARIBELLO FRANCESCO 35,2860  5 35,2860                0,2015            

6 CAPRIELLO VINCENZO SRL 35,1440  6 35,1440  0,0595            

7 IZZO MARIO COSTRUZIONI S.R.L. 34,8880  7 34,8880  ‐ 

8 CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. 34,8590  8 34,8590  ‐ 

9 G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. 34,7800  9 34,7800  ‐ 

10 M.& A. COSTRUZIONI SRL 34,5850  10 34,5850  ‐ 

11 INGCRA COSTRUZIONI SRL 32,5250  11 ‐  ‐ 

12 MC COSTRUZIONI SRL 30,4400  12 ‐  ‐ 

Avviare il programma con doppio click del 

mouse in qualsiasi  punto del foglio

PTECC.1866L

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II TEST => 15

TEST  < 15 (

Azzera 
tutto

12Numero offerte ammesse: N

 all'elenco originale
 in ordine di immissione

Importo soggetto a ribasso

S.N.A.C.E. SRL1

Ribasso offerto in %

102 869,45Ribasso: in euro

Importo netto

181 807,54Importo contratto

37,70801

169 935,93

Importo garanzia art. 103 100 750,46

Costi di sicurezza

Importo totale base di gara

Numero offerte anomale: 0

Totale Offerte accantonate: B

Dimensione dell'ala: A = N x 10%

Numero offerte centrali: NC = N ‐ B

2

280,6760

4

8

Somma offerte centrali (SOMMA):

35,08450Media offerte centrali: M = SOMMA / NC

4Numero offerte superiori alla media M: NS

Somma degli scarti superiori alla media M: SS 1,226003

0,306501Scarto medio aritmetico: Sc = SS / NS

1‐ LAVORI

284 676,99

272 805,38

11 871,61

il rapporto R è <= 0,15 oppure > 0,15 ?

0,0087

< 0,15

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico S
e la media delle offerte M: R = Sc / M

+ 20%incremento della media aritmetica M

Ambito:

IInntertereessesse  ttrraannssffroronnttaalliieeroro??

AAgggigiuunnggii

< 0,15: Soglia di Anomalia = M + 20% 42,101400

ALL.1


