



DECRETO N. 2022/011

IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il vigente *Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità* ed in particolare gli art. 56 e 57;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sottosoglia;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore n. 535 del 15/02/2018 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, fissando l’importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

VISTO la determina n. 322 del 17/11/2021 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Professore Ingegnere Nicola Bianco, ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione del: “CLA04.1953L.CO – Dipartimento di Ingegneria Industriale. Riqualficazione dell’area laboratoriale del piano interrato dell’edificio 4 – Via Claudio”, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art.97, comma 2 e 8 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., con un importo presunto a base d’asta di € 61.876,49 oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 1.532,56 per oneri di smaltimento non soggetti (non soggetti a ribasso), oltre € 500,00 per lavori in economia (non soggetti a ribasso) e oltre somme a disposizione ed IVA;

PRESO ATTO che il suindicato importo trova copertura sul capitolo CA.04.41.04.05.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” del progetto 000011--CLA04.1953L-2019-DIRETTORE

CONSIDERATO che sono stati invitati n. 3 operatori economici - individuati secondo le modalità di cui all’art. 10 del vigente regolamento di Ateneo *per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sottosoglia* - attraverso la piattaforma “*acquistinretepa*” - con R.d.O (richiesta di offerta) n. 2911167;

PRESO ATTO che a seguito delle verifiche mediante la piattaforma *acquistinretepa*, della documentazione amministrativa e all’apertura delle offerte economiche presentate da n. 2 operatori economici (su 3 operatori invitati);



CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle offerte, è stata predisposta aggiudicazione provvisoria a favore della ditta *COST.EL. SRL*, la quale ha offerto un ribasso del **10,226%** per un l'importo di lavori a misura di € 55'549,13 oltre, € 1'500,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre € 1'532,56 quali oneri di smaltimento, oltre € 500,00 per lavori in economia il tutto per un totale complessivo di € 59'081,69, il tutto oltre somme a disposizioni ed IVA;

VISTO il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento, a seguito delle risultanze di gara:

CLA04.1953L.CO – Dipartimento di Ingegneria Industriale. Riqualificazione dell'area laboratoriale del piano interrato dell'edificio 4 – Via Claudio - CIG: 8947206BF4			
QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura	55 549,13	12 220,81	67 769,94
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1 500,00	330,00	1 830,00
3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	1 532,56	337,16	1 869,72
4.a) Lavori in economia non soggetti a ribasso	500,00	110,00	610,00
5.a) Lavori di cui art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016	5 908,17	1 299,80	7 207,97
TOTALE A)	64 989,86	14 297,77	79 287,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
1.b) Aggiornamenti prezzi ed accantonamenti di cui all'art. 133 el Dlgs 163/06	0,00	0,00	0,00
2.b) Incentivo alla progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016	1 308,18	0,00	1 308,18
3.b) Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00
4.b) Spese per commissioni giudicatrici assicurazioni professioni	0,00	0,00	0,00
5.b) Autorità Lavori Pubblici	0,00	0,00	0,00



6.b) Rilievi, indagi, accertamenti di laboratorio collaudi ecc	0,00	0,00	0,00
7.b) Imprevisti	42,78	0,00	42,78
TOTALE B)	1 350,96	0,00	1 350,96
TOTALE GENERALE A)+B)	66 340,82	14 297,77	80 638,59

VISTA la relazione istruttoria di efficacia redatta in data 14/01/2022 del Geom. Antonino Laudicina relativa al procedimento **“CLA04.1953L.CO – Dipartimento di Ingegneria Industriale. Riqualificazione dell’area laboratoriale del piano interrato dell’edificio 4 – Via Claudio - CIG: 8947206BF4”** con la quale sono stati trasmessi, dopo l’espletamento della procedura di gara, gli atti di seguito elencati:

- dichiarazione del RUP sulla verifica del possesso dei requisiti;
- Relazione istruttoria del RUP;
- Bozza lettera contratto;

VISTO il punto 4 della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento del 14/01/2022 relativo all’esito positivo del possesso dei prescritti requisiti della ditta COST.EL. SRL, mediante la procedura AVCPASS;

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara;

VISTA l’impossibilità di convocare un Consiglio di Dipartimento in tempi utili;

VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento con DR/2016/507 del 22/02/2016

DECRETA

- che la procedura **“CLA04.1953L.CO – Dipartimento di Ingegneria Industriale. Riqualificazione dell’area laboratoriale del piano interrato dell’edificio 4 – Via Claudio - CIG: 8947206BF4.”** - alla ditta COST.EL. SRL con sede legale alla via E. Fermi N.55 – VILLARICCA (NA) con sede legale alla via via E. PESSINA 56 – San Giorgio a Cremano (NA) 80046 P.IVA: 04136341213, per il ribasso offerto del **10,226%**, per un importo dei lavori di **€ 55'549,13** oltre, **€. 1.500,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre **€ 1'532,56** quali oneri per smaltimento non soggetti a ribasso, oltre **€ 500,00** per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre **€ 5'908,17** per eventuali opere complementari che l’Amministrazione si riserva di disporre ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. A) D. Lgs 50/2016 il tutto per un totale di **€. 64'989,86**, il tutto oltre IVA e somme a disposizione come per legge;

- che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:



CLA04.1953L.CO – Dipartimento di Ingegneria Industriale. Riqualificazione dell'area laboratoriale del piano interrato dell'edificio 4 – Via Claudio - CIG: 8947206BF4			
QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura	55 549,13	12 220,81	67 769,94
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1 500,00	330,00	1 830,00
3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	1 532,56	337,16	1 869,72
4.a) Lavori in economia non soggetti a ribasso	500,00	110,00	610,00
5.a) Lavori di cui art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016	5 908,17	1 299,80	7 207,97
TOTALE A)	64 989,86	14 297,77	79 287,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
1.b) Aggiornamenti prezzi ed accantonamenti di cui all'art. 133 el Dlgs 163/06	0,00	0,00	0,00
2.b) Incentivo alla progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016	1 308,18	0,00	1 308,18
3.b) Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00
4.b) Spese per commissioni giudicatrici assicurazioni professioni	0,00	0,00	0,00
5.b) Autorità Lavori Pubblici	0,00	0,00	0,00
6.b) Rilievi, indagi, accertamenti di laboratorio collaudi ecc	0,00	0,00	0,00
7.b) Imprevisti	42,78	0,00	42,78
TOTALE B)	1 350,96	0,00	1 350,96
TOTALE GENERALE A)+B)	66 340,82	14 297,77	<u>80 638,59</u>



- che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;
- di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, ove questo ravvisi il ricorrere delle ipotesi di cui all'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento;
- Il presente decreto sarà notificato tramite protocollo informatico al Responsabile del Procedimento, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione, e sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

IL DIRETTORE
Prof. Ing. Nicola Bianco

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Il Direttore: Prof. Ing. Nicola Bianco

Unità Organizzativa: UTFUOR

Il R.U.P.: geom. Antonino Laudicina – giusto DD/2020/176 del 03/02/2020

Tel.081/7683889 081/678703

ATTESTAZIONE DEL RUP SULLA NATURA DEI LAVORI

a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	<input type="checkbox"/>
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	<input type="checkbox"/>



Conto economico - Dipartimento di Ingegneria industriale							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
Note:							