

## Complesso Cappella Cangiani - 2° Policlinico

### QUADRO ECONOMICO - Progetto ESECUTIVO

		<b>TOTALE</b>
<b>A) SPESE DI ESECUZIONE</b>		<b>€ 1.300.000,00</b>
così suddivise:		
<b>A.1) Lavori a base d'asta</b>		<b>€ 1.300.000,00</b>
A.1.1) Lavori a corpo incluso oneri sicurezza		€ 1.200.000,00
A.1.2) Lavori a misura incluso oneri sicurezza		
A.1.3) Lavori in economia incluso oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 80.000,00
A.1.4) Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso		€ 20.000,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.</b>		<b>€ 200.000,00</b>
così suddivise:		
<b>B.1)</b>		<b>€ 58.600,00</b>
B.1.1) Accantonamento per aggiornamento prezzi		€ 9.100,00
B.1.2) Rilievi, indagini ed accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc.		€ 20.000,00
B.1.3) Oneri tecnici relativi ai servizi di ingegneria (cassa compresa)		€ 0,00
B.1.4) Incentivo alla progettazione ex art.113 D.lgs 50/2016		€ 26.000,00
B.1.5) Autorità lavori pubblici e spese pubblicità		€ 1.000,00
B.1.6) Spese per commissioni giudicatrici ed assicurazioni professionisti/verificatori		€ 2.500,00
<b>B.2)</b>		<b>€ 141.400,00</b>
B.2.1) Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2.000,00
B.2.2) IVA sui lavori a base d'asta (10%)		€ 130.000,00
B.2.3) IVA per oneri tecnici e rilievi (22%)		€ 4.400,00
B.2.4) Imprevisti		€ 5.000,00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>€ 1.500.000,00</b>
<b>TOTALE SPESA PREVISTA</b>		<b>€ 1.500.000,00</b>