

**AVVISO DI CHIARIMENTI n° 2**

***Quesito n° 2***

\*\*\*\*\*

**Procedura negoziata [10/TL/2021 – SGTL3.2102L] “Lavori di realizzazione di un nuovo laboratorio denominato POLIMER LAB all’interno del C.e.S.M.A a carattere interdisciplinare presso il complesso San Giovanni” - CIG: 8950249B1E.**

\*\*\*\*\*

È pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativo alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile del Procedimento.

**Quesito n° 2)**

*(...) Con la presente si chiede chiarimento per quanto in oggetto. Nello specifico la scrivente analizzando la Lista delle Categorie ha riscontrato che l'importo risultante dalle voci indicate è pari ad € 372.705,28 (anzichè 377.780,49 come previsto dalla Lettera d'invito e Norme Generali) poichè nella medesima lista non è indicata la voce di computo n.55 z.E.001.01.009 di lavori in economia di € 5.075,20 (corrispondente a tale differenza).Pertanto si chiede se il ribasso da applicare sia sui € 372.705,28 e contestualmente i 5.075,20 si sommano (ai 4.000,00 di economie già previste) o darci chiare indicazioni dettagliate in merito alla corretta specifica degli importi.  
(...)*

**Risposta al Quesito n° 2)**

Il ribasso va applicato sui lavori soggetti a ribasso ossia su € 372.705,28, l'importo pari ad € 5.075,20 relativo alla voce n. 55 del computo metrico estimativo va contestualmente sommata agli € 4.000,00 per lavori in economia già previsti.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. Paolo Chianese**  
*firmato digitalmente*