



Verbale di gara

GARA:

**AOU19.2001L - Lavori necessari per adeguamento impiantistico Biblioteca Multimediale
"Quagliariello" - edificio n. 19 p.terra Azienda Ospedaliera Univ. Federico II**

CIG: 90258807CC – CUP: E67H21001550005

RDO N. 2943766 del 26.01.2022

VERBALE

SEDUTA DEL 09.03.2022



Verbale di gara

L'anno duemilaventidue, addì 09 marzo alle ore 09:40 presso la Sala Teano sita all'ottavo piano del Palazzo degli Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, via G.C. Cortese n. 29, Napoli, si è insediato il seggio di gara per lo svolgimento della seduta pubblica relativa alla procedura - AOU19.2001L - Lavori necessari per adeguamento impiantistico Biblioteca Multimediale "Quagliariello" - edificio n. 19 p.terra Azienda Ospedaliera Univ. Federico II - CIG: 90258807CC – CUP: E67H21001550005 - RDO N. 2943766 del 26.01.2022

Il seggio di gara, nominato con nota protocollo n. 120912 del 26/11/2021, risulta essere così composto:

Ing. Luigi Russo	Presidente
Sig. Mario De Matteis	Componente
Sig.ra Nunzia Villani	Componente

Tanto premesso, il Presidente, dopo aver fatto presente che attraverso l'area Comunicazioni Fornitori, l'UTGRE ha inviato apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data fissata per lo svolgimento della gara in oggetto accede alla piattaforma MEPA e, tramite la funzionalità "comunicazione con i fornitori", comunica l'apertura della seduta pubblica alle ore 09:50.

Il Presidente del Seggio fa presente che alla procedura di gara assiste il signor Luciano Alfonso in qualità di delegato della ditta Impianti & Costruzioni srl (all.to 1).

Il Seggio di Gara procede, preliminarmente, alla verifica amministrativa della documentazione presentata all'UTGRE, tramite la piattaforma MEPA, a seguito di soccorso istruttorio, giusta art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Esaminata la documentazione trasmessa all'UTGRE in data 03/03/2022 dalla ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL, il seggio di gara accerta la correttezza dell'integrazione documentale presentata dal concorrente e lo ammette al prosieguo della gara.

Esaminata la documentazione trasmessa all'UTGRE in data 03/03/2022 dalla ditta SPARK CONSORZIO STABILE, il seggio di gara accerta la correttezza dell'integrazione documentale presentata dal concorrente e lo ammette al prosieguo della gara.

Di seguito l'elenco degli operatori ammessi al prosieguo delle operazioni di gara:

N.	OPERATORE ECONOMICO
1	CO.I.FA SRL
2	COFRAT S.R.L.
3	DIAB S.R.L.
4	GUARINO COSTRUZIONI S.R.L.
5	IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL
6	MOSTRAD SRL
7	QUARANTA COSTRUZIONI SRL
8	SAFRAM COSTRUZIONI S.R.L.
9	SI.CAR. SRL
10	SOC.COOP. SIRIO ARL
11	SPARK CONSORZIO STABILE
12	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE



Verbale di gara

Terminata pertanto la fase di esame della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procede all'apertura delle buste Telematiche B, visualizzando e registrando, per ogni concorrente, i dati riportati nell'Offerta generata automaticamente dal Sistema e nel file "Lista Categorie", compilato e caricato a sistema da ciascun concorrente.

Nella tabella di seguito si riporta l'importo dei lavori offerto, oneri di sicurezza aziendali, oneri manodopera e ribasso in percentuale.

N	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO OFFERTO €	ONERI SICUREZZA AZIENDALE €	ONERI MANODOPERA €	RIBASSO %
1	CO.I.FA SRL	80.615,73	1.006,00	43.500,00	16,891
2	COFRAT S.R.L.	67.885,45	1.500,00	42.800,76	30,015
3	DIAB S.R.L.	59.057,21	500,00	42.800,00	39,116
4	GUARINO COSTRUZIONI S.R.L.	78.531,20	1.000,00	37.000,00	19,04
5	IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL	61.300,12	5.000,00	24.500,00	36,804
6	MOSTRAD SRL	97.000,00	500,00	42.500,00	35,282
7	QUARANTA COSTRUZIONI SRL	64.456,50	1.000,00	42.800,76	33,550
8	SAFRAM COSTRUZIONI S.R.L.	65.276,79	1.000,00	42.800,76	33,537
9	SI.CAR. SRL	82.039,43	1.000,00	42.800,76	15,423
10	SOC.COOP. SIRIO ARL	73.783,60	1.600,00	42.800,00	23,934
11	SPARK CONSORZIO STABILE	61.837,43	900,00	30.000,00	38,68
12	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE	78.562,26	550,00	34.100,00	19,01

Terminata la fase di apertura e lettura delle offerte economiche, considerato che la Piattaforma Telematica MEPA non ha ancora provveduto ad effettuare gli aggiornamenti tecnici in merito al calcolo dell'anomalia secondo le ultime modifiche normative, il Seggio di Gara, tenuto conto che le offerte ammesse al prosieguo sono in numero inferiore a quindici (precisamente 12), procede in proprio al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Come determinato nell'allegato 2, la soglia di anomalia è pari a 33,838%. Pertanto, si propone l'aggiudicazione all'operatore economico QUARANTA COSTRUZIONI SRL che ha offerto un ribasso pari a 33,550 %

La commissione conclude i lavori alle ore 11:12.

Del che è verbale.

FIRME



Verbale di gara

F.to Ing. Luigi Russo
Sig. Mario De Matteis
Sig.ra Nunzia Villani

FIRME OMESSE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 39/93

Stazione appaltante:

art. 97 c. 2 bis

Università degli studi di Napoli Federico II

Denominazione dell'appalto: (LAVORI)

AOU19.2001L

offerte totali 12
10% 1,2
dimensione ala 2

		totale
		A RIBASSO
-		97 000,00

Lotto unico

n.	Offerente	Ribasso %
1	DIAB S.R.L.	39,116
2	SPARK CONSORZIO STABILE	38,68
3	IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL	36,804
4	MOSTRAD SRL	35,282
5	QUARANTA COSTRUZIONI SRL	33,55
6	SAFRAM COSTRUZIONI S.R.L.	33,537
7	COFRAT S.R.L.	30,015
8	SOC.COOP. SIRIO ARL	23,934
9	GUARINO COSTRUZIONI S.R.L.	19,04
10	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIV	19,01
11	CO.I.FA SRL	16,891
12	SI.CAR. SRL	15,423

escluse ai soli fini del calcolo

utilizzate per la media aritmetica pari a

28,897

escluse ai soli fini del calcolo

7,908	utilizzati per media scarti pari a	4,941
6,386		
4,654		
4,641		
1,119		

se <= 0,15

rapporto 0,171 se > 0,15 33,838

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 5 (>0,15)
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.	calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media calcolata nella Fase 1	calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla Fase 2 e la media aritmetica di cui alla Fase 1	se il rapporto di cui alla Fase 3 è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla Fase 1 e dello scarto medio aritmetico di cui alla Fase 2