



IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il vigente *Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità*;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore n. 535 del 15/02/2018 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, fissando l’importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

VISTO il D.D. n. 579 del 27.04.2022, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura di gara negoziata per importi “sotto soglia” per l’intervento denominato **[SMARC.2152L] Lavori di ripristino agibilità sala Turati e del cornicione prospiciente Complesso S.Marcellino – CIG 9173570D6F**, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 36 comma 9bis del d.lgs. 50/2016, adeguato ai sensi dell’art.1, co.3 del D.L.76/2020, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art. 97 commi 2, 2bis e 8 del citato D.Lgs. 50/2016 , per un importo presunto a base di asta di € 99.546,38, oltre € 2.819,56 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 1.000,00 per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso) e oltre somme a disposizione;

PRESO ATTO che con il su indicato decreto dirigenziale trova copertura finanziaria nel bilancio finanziario 2022 sul capitolo della Manutenzione Ordinaria - conto CA.04.41.04.05.01 – coan 39038 – 39309, l’importo pari ad € 123.243,77 – vincolo 160;

CONSIDERATO che l’ UTAC3 ha invitato n. 3 operatori economici - individuati secondo le modalità di cui all’art. 10 del vigente regolamento di Ateneo *per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia* - attraverso la piattaforma “*acquistiinretepa*” - con R.d.O (richiesta di offerta) n. 3025727;

VISTO l’elaborato generato dalla su indicata piattaforma *acquistiinretepa* “*Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute*”, dal quale risulta che l’Operatore Economico IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL, è aggiudicatario della gara in argomento per aver offerto una percentuale di ribasso pari al 13,50%;



VISTO il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento, a seguito delle risultanze di gara:

Università degli Studi di Napoli "Federico II"	
SMARC.2152L Lavori di ripristino dell'agibilità della sala Turati e del cornicione prospiciente	
QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE	
	TOTALE
A) SPESE DI ESECUZIONE	€ 95 113,87
così suddivise:	
A.1) Lavori	€ 95 113,87
A.1.1) Lavori a misura	€ 82 647,59
A.1.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 819,56
A.1.3) Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 1 000,00
A.1.4) Lavori di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 8 646,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€ 22 942,37
così suddivise:	
B.1)	€ 2 017,32
B.1.1) Incentivo per funzioni tecniche ex art.113 D.lgs 50/2016	€ 1 987,32
B.1.2) Spese per Autorità lavori pubblici	€ 30,00
B.2)	€ 20 925,05
B.2.1) IVA sui lavori (22%)	€ 20 925,05
SUBTOTALE	€ 118 056,24
TOTALE SPESA PREVISTA	€ 118 056,24
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Antonio Picariello <i>firmato digitalmente</i>	

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto a verificare mediante procedura AVCPASS il possesso da parte dell'operatore economico IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL, con sede legale in Afragola (NA) alla via G. Deledda, 17 - P.IVA 03929111213, dei prescritti requisiti di legge e che la stessa verifica si è conclusa con esito POSITIVO;

VISTE le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al piano anticorruzione 2021-2023 prot nn. 109122 del 9.09.2022, 11347 e 11349 del 15.09.2022;

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara,

DECRETA

che la procedura di gara [SMARC.2152L] - *Lavori di ripristino agibilità sala Turati e del cornicione prospiciente Complesso S.Marcellino – CIG 9173570D6F*, è aggiudicata all' operatore economico IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL, con sede legale in Afragola (NA) alla via G. Deledda,17 - P.IVA03929111213, codice IBAN *IT88N0538739690000042996471*, per il ribasso offerto del 13,50%, dal quale deriva un importo dei lavori per un importo di € **82.647,59** oltre € **2.819,56**, per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € **1.000,00**, per oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso) e oltre € **8.646,72** per lavori della stessa natura da disporsi con il criterio dell'art.106, co.1, lett.a) del D.lgs. 50/2016, per un totale complessivo di € **95.113,87**, il tutto oltre somme a disposizione, IVA ed eventuali altre imposte;

1. che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:

Università degli Studi di Napoli "Federico II"	
SMARC.2152L	
Lavori di ripristino dell'agibilità della sala Turati e del cornicione prospiciente	
QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE	
	TOTALE
A) SPESE DI ESECUZIONE	€ 95 113,87
così suddivise:	
A.1) Lavori	€ 95 113,87
A.1.1) Lavori a misura	€ 82 647,59
A.1.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 819,56
A.1.3) Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 1 000,00
A.1.4) Lavori di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 8 646,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€ 22 942,37
così suddivise:	
B.1)	€ 2 017,32
B.1.1) Incentivo per funzioni tecniche ex art.113 D.lgs 50/2016	€ 1 987,32
B.1.2) Spese per Autorità lavori pubblici	€ 30,00
B.2)	€ 20 925,05
B.2.1) IVA sui lavori (22%)	€ 20 925,05
SUBTOTALE	€ 118 056,24
TOTALE SPESA PREVISTA	€ 118 056,24
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Antonio Picariello <i>firmato digitalmente</i>	

2. che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;

3 di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, ove questo ravvisi il ricorrere delle ipotesi di cui all'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;



4. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento;
5. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

Il Dirigente ad interim
Ing. Maurizio PINTO
firmato digitalmente

Ripartizione Edilizia – Il Dirigente ad interim: Ing.
Maurizio Pinto
Unità organizzativa: *Ufficio Tecnico Gare Ripartizione
Edilizia*
Il Capo dell'Ufficio: sig.ra Laura Battelli
uff.gareriped@unina.it uff.gareriped@pec.unina.it





ATTESTAZIONE DEL RUP DELLA NATURA DEI LAVORI

a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	☐
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	☒
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	☐

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio	Costi di competenza alla data ^{indizione lavori} 22.04.2022 del..... (come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
COAN 93268	CA 04.41.04.05.01	M.O.R.I.	116.038,92	7.266.135,29	3.624.715,24
COAN 93272	CA 04.41.04.05.01	M.O.R.I.	1.987,32	7.266.135,29	3.624.715,24
COAN 93276	CA 04.41.04.05.01	M.O.R.I.	30,00	7.266.135,29	3.624.715,24

Per la copertura economico-finanziaria:

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:

UFFICIO....UCA2.....

Il Capo dell'Ufficio: dott.ssa Caterina Ferrone

L'addetto: Maria Cappuccio

