

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici") approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare gli art. 56 e 57;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le "procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia", emanato con D.R. n. 3284 del 11/09/2019, ed in particolare l'art. 6;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs. 50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore DR/2016/3743 del 14/11/2016 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, fissando l'importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 387 del 28/03/2022, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha nominato il P.I. Paola Petrone Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 per l'intervento: "SMARC.2152L – Lavori di ripristino agibilità della sala Turati e del cornicione prospiciente - complesso di S. Marcellino".

VISTO l'atto di validazione del progetto, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 06.05.2021;

CONSIDERATO che l'intervento rientra tra i lavori di manutenzione ordinaria (MORI) nell'anno 2022 - Finanziamento attraverso Bilancio di Ateneo per un importo di quadro economico pari ad € 123.243,77;

VISTA la relazione istruttoria redatta in data 05.04.2022 dal Responsabile del Procedimento ing. Antonio Picariello predisposta ai sensi del richiamato Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia, (ed allegata alla presente determina ed ai cui contenuti di dettaglio specificamente si rinvia – All. A), con la quale vengono definiti i documenti relativi all'appalto;

- oltre agli allegati "Indicazione del RdP e Norme di gara", modelli A, B, B1, C e D, sono presenti e di seguito elencati gli elaborati progettuali:

		ELABORATI GENERALI
1	EG.RT	Relazione tecnica
2	EG.CM	Computo metrico estimativo
3	EG.EP	Elenco dei prezzi
4	EG.AP	Analisi nuovi prezzi
5	EG.QE	Quadro economico
6	EG.IM	Incidenza manodopera
7	EG.IS	Incidenza sicurezza
8	EG.PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
9	EG.LY	Layout di cantiere
10	EG.CMS	Computo oneri sicurezza
11	EG.CSA	Capitolato speciale di appalto
12	EG.LC	Lista categorie

13	RI.01	ELABORATI GRAFICI
14	RI.02	Inquadramento ed individuazione area di intervento
15	AR.01	Cornicione: Stato prima e durante la demolizione
		Progetto ricostruzione cornicione

- viene definito, come di seguito riportato, il quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO		
A) SPESE DI ESECUZIONE		
A1.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 95.546,38
A1.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.819,56
A1.3	Oneri conferimento a discarica, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00
TOTALE A)		€ 99.365,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B3.1	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015;	€ 1.987,32
B3.2	Spese per autorità lavori pubblici;	€ 30,00
B4.1	IVA su totale di A)	€ 21.860,51
TOTALE B)		€ 23.877,83
Totale Quadro Economico		€ 123.243,77

L'appalto è costituito da un unico lotto, atteso che riguarda un'unica tipologia di opere nonché per motivi di sicurezza e coordinamento delle attività che con un unico lotto si riducono le eventuali interferenze tra più operatori, aumentando il grado di sicurezza delle maestranze impiegate e diminuendo i rischi derivanti da interferenza.

Per l'affidamento dell'appalto si formulano le seguenti proposte:

- procedura scelta per la selezione del contraente: **procedura negoziata** ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, di conversione in legge con modificazioni del decreto del 18 aprile 2019 n. 32. *"all'art. 32 comma 2 lett b): Per affidamenti di importi pari o superiori a 40.000,00 euro fino a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture di almeno cinque operatori....."*; la procedura di gara sarà espletata, in conformità al dettato degli articoli 40 e 58 del Codice dei contratti, attraverso piattaforma telematica, nonché del Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia emanato con D.R. n. 2242 del 12/06/2017 e successivamente adeguato al "decreto sbloccacantieri" con il DR/2019/3284 del 11/09/2019;
- criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione dei lavori avverrà in ragione del **prezzo più basso** ai sensi ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti, adeguato ai sensi dell'art.1 comma 3 del DL N°76/2020 (convertito con modificazioni con legge n°120/2020);
- atti a base della gara: **elaborati di progetto di cui sopra**;
- oggetto del contratto: **esecuzione delle opere**;
- modalità di stipula del contratto: **a misura**.

In ragione della complessità dell'opera da eseguire e tenuto conto dei luoghi di intervento siti in un edificio ospedaliero che rendono particolarmente delicato l'intervento, si propone di affidare il procedimento in base al principio dell'affidamento diretto previa consultazione di 3 preventivi,

con scelta degli o.e. da invitare scegliendo i nominativi di imprese di fiducia e comprovata esperienza tra quelle iscritte all'Albo degli operatori economici della Ripartizione Edilizia, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia emanato con D.R. n. 2242 del 12/06/2017 e successivamente adeguato al "decreto sbloccacantieri" con il DR/2019/3284 del 11/09/2019; e che abbiano conoscenza della particolarità e complessità delle opere da realizzare, nonché dei luoghi oggetto d'intervento per maturata esperienza in lavori analoghi. Si evidenzia che per la Stazione Appaltante ne potrà derivare certamente un vantaggio atteso che sicuramente la conoscenza e l'esperienza comprovata porteranno ad una migliore e rapida realizzazione delle opere oggetto di appalto in fase esecutiva.

Elenco operatori economici proposti:

1. Impresa Edile Stradale lengo Francesco srl	P.IVA: 03929111213
2. INGCRA COSTRUZIONI srl	P.IVA: 09119111210
3. CONSORZIO STABILE SCARL	P.IVA: 04205880612

In ragione della probabile incertezza delle opere da eseguirsi, si propone all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Dlgs. 50/2016, e s.m.i., di autorizzare, con successivo atto del RUP, modifiche contrattuali nonché varianti finalizzate a soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e che siano legate alla specificità dell'opera da realizzare; tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):

1. comportino l'esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;
2. per importi fino al limite del 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto;

Ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali e/o varianti si terrà conto dei prezzi di contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terrà conto del prezzo regionale vigente alla data dell'offerta, sui quali sarà applicato il ribasso offerto") In ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

L'appalto risulta suddiviso nelle seguenti categorie:

CATEGORIE E CLASSIFICHE (art. 61 del D.P.R. 207/2010)							
CATEGORIA (descrizione)	CATEGORIA (cod.)	IMPORTO (euro)	MODIFICHE (art.106 comma 1 lett. a) d.lgs.50/2016)	IMPORTO TOTALE (euro)	CLAS.	% SUL TOTALE	MAX % SUB
Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	OG2	99.365,94	9.936,59	109.302,53	I	100	40

di cui:

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.819,56;
- oneri di smaltimento non soggetti a ribasso: € 1000,00;

Si precisa quanto segue:

1. In merito alla categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificante, in ossequio all' art 92 comma 1 del DPR 207/2010 e al principio di cui all' art. 105 comma 1 del DL 105/2021 (Codice dei Contratti) modificato dall' art. 49 comma 1 lettera b) della legge n.108/2021 di conversione del DL 77/2021 secondo cui "Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
2. In applicazione al disposto normativo n.108/2021 richiamato al precedente punto 1, le prestazioni e le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario e, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, possono essere

subappaltate in fase esecutiva nel limite massimo del 40%, atteso che gli operatori economici invitati sono tutti iscritti all'albo di questo Ateneo.

Per la partecipazione alla gara di appalto è quindi richiesta la qualificazione per la seguente categoria e classifica, in conformità all'art. 61 d.p.r. n. 207/2010:

- categoria OG2 1° classifica categoria prevalente subappaltabile nei modi di legge.

In alternativa l'impresa partecipante, siccome trattasi di importo inferiore alla soglia dei 150 mila euro, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ossia:

- a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a) ;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Tali requisiti sono attinenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto e, allo stesso tempo, soddisfano l'esigenza di garantire la più ampia partecipazione senza pregiudicare, comunque, l'interesse dell'amministrazione a selezionare un aggiudicatario affidabile sotto il profilo della qualificazione tecnico – professionale e della capacità economica.

Vengono definiti gli importi come di seguito meglio specificati:

- *importo per l'esecuzione dei lavori a corpo soggetti a ribasso: € 95.546,38;*
- *oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.819,56;*
- *oneri di smaltimento non soggetti a ribasso: € 1000,00;*
- *Importo massimo € 9.936,59 per lavori di cui all'art.106 comma 1 lett. a): "per importi fino al 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto".*

L'importo massimo pagabile è pari a € **109.302,53** escluso I.V.A. dato dalla somma dei lavori soggetti a ribasso, più oneri sicurezza non soggetti a ribasso, più oneri di discarica non soggetti a ribasso, maggiorati del 10%.

L'importo dei contributi ANAC (Stazione Appaltante e Operatore Economico) devono essere calcolati sull'importo massimo pagabile.

Non è previsto il sopralluogo assistito. Pur tuttavia è obbligo del Legale Rappresentante (o suo procuratore) della Ditta, **pena l'esclusione dalla gara**, dichiarare di aver preso visione dei luoghi e di aver effettuato un'attenta ricognizione generale delle aree in cui devono eseguirsi i lavori, nonché di essere pienamente edotto delle strade di accesso e della logistica nella sua globalità dell'appalto avendo preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate.

In merito alla conformità urbanistica, atteso che la disciplina rientra nell'art. 7 del DPR 380/2001, si precisa che trattasi di opere ascrivibili alla fattispecie dell'Edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001 e s.m.i., conformi al piano regolatore del Comune di Napoli (NA).

CONSIDERATO che il Dirigente della Ripartizione Edilizia condivide, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento (riportate Relazione Istruttoria allegata alla presente determina e dalla quale risulta anche il quadro economico sopra riportato) e i contenuti degli

atti identificati come allegati tecnici dal n.1 al n. 15 (da porre a base della procedura), nonché la proposta attinente alla tipologia ed oggetto del contratto ed alla procedura di scelta del contraente;

CONSIDERATO che è stato pubblicato sul sito web di Ateneo (www.unina.it) l'Albo degli operatori economici e che il RUP, in Funzione della Fascia di importo deve invitare per il seguente appalto gli operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA, scelti secondo il criterio previsto con attestazione SOA dall'Ufficio Tecnico Gare Ripartizione Edilizia per l'esecuzione degli interventi di importo a base d'asta compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00;

VISTE le dichiarazioni rese dal Dirigente della Ripartizione Edilizia, dal Capo dell'Ufficio di Supporto alla Programmazione della Manutenzione Ordinaria, dal Capo dell'Ufficio Tecnico Gare Ripartizione Edilizia e dalla Sig.ra Assunta Campoluongo, Personale coinvolto a vario titolo nella procedura di gara, assunte al protocollo di Ateneo con n. 0044849 del 19/04/2022, in osservanza di quanto previsto dal vigente PTPCT (COD ID B13);

tutto ciò premesso,

DECRETA

di indire una procedura di gara negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione di **SMARC.2152L – Lavori di ripristino agibilità della sala Turati e del cornicione prospiciente - complesso di S. Marcellino**", con un importo a base d'asta di €. 99.365,94 (novantanovemilatrecentosessantacinque/94) oltre IVA, di cui € 95.546,38 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 2.819,56 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 1000,00 quali oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione.

- Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
A) SPESE DI ESECUZIONE		
A1.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 95.546,38
A1.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.819,56
A1.3	Oneri conferimento a discarica, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00
TOTALE A)		€ 99.365,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B3.1	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015;	€ 1.987,32
B3.2	Spese per autorità lavori pubblici;	€ 30,00
B4.1	IVA su totale di A)	€ 21.860,51
TOTALE B)		€ 23.877,83
Totale Quadro Economico		€ 123.243,77

- Gli atti di gara sono i seguenti:

	ELABORATI GENERALI	
1	EG.RT	Relazione tecnica
2	EG.CM	Computo metrico estimativo
3	EG.EP	Elenco dei prezzi
4	EG.AP	Analisi nuovi prezzi
5	EG.QE	Quadro economico
6	EG.IM	Incidenza manodopera
7	EG.IS	Incidenza sicurezza

8	EG.PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
9	EG.LY	Layout di cantiere
10	EG.CMS	Computo oneri sicurezza
11	EG.CSA	Capitolato speciale di appalto
12	EG.LC	Lista categorie ELABORATI GRAFICI
13	RI.01	Inquadramento ed individuazione area di intervento
14	RI.02	Cornicione: Stato prima e durante la demolizione
15	AR.01	Progetto ricostruzione cornicione

- di stabilire che gli atti di gara sono integrati con i seguenti:
 - Protocollo di Legalità (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
 - Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
 - Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del C.d.A n.47 del 29.01.2015 (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del D. Lgs.50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- di prendere atto che il RUP, ai sensi dell'art. 106-comma 1, lettera a) - del D. Lgs.50/2016, nella lettera di invito ha previsto l'affidamento di lavori supplementari/complementari nel limite del 20% dell'importo contrattuale che potranno trovare copertura successivamente nel quadro economico post gara nel limite della somma stanziata;
- di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento ed in particolare la pubblicazione degli atti previsti dal Piano Anticorruzione adottato dall'Ateneo;
- di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

Il contratto sarà stipulato a misura.

Il Dirigente della Ripartizione Edilizia
ing. Ferdinando Fisciano
firmato digitalmente



Ripartizione Edilizia – Il Dirigente: Ing. Ferdinando Fisciano
Unità organizzativa: *Ufficio di Supporto alla Programmazione
della Manutenzione Ordinaria*
Il Capo dell'Ufficio: Ing. Sara Ersilia Sansone
Email: saraersilia.sansone@unina.it

Intervento di manutenzione ordinaria (MORI) nell'anno 2022 -Finanziamento attraverso Bilancio di Ateneo per un importo di quadro economico pari ad € 123.243,77 - vincolo 160;

Attestazione del RUP della natura dei lavori	
a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	☐
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	☒
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	☐

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario 2022

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del 22.04.2022 (come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
coan 39038	CA.04.41.04.05.01	MANUTENZ. ORD.	121.226,44	7.635.427	3.624.715,24
coan 39309	CA.04.41.04.05.01	MANUTENZ. ORD.	2.017,32	7.635.427	3.624.715,24

Note:

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2022

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
					(*)	(**)	
Note:							

Per la copertura economico-finanziaria:

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:

Il Capo dell'Ufficio:

L'addetto:

(*) CA.04.41.04.05.01

(**) M.O.R.I.