

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 2

Quesito n. 3

Gara [6/L/2022 – FARMA.1821L] “Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché esecuzione dei Lavori di rimozione ed adeguamento delle facciate dei corpi A, B e C (costituite da pannelli in MCA) e miglioramento funzionale ed efficientamento energetico - Complesso Dipartimento di Farmacia”. CIG. 9536347A7D; CUP: E69J22000590005.

È pervenuto a questa Amministrazione un quesito relativo alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura del *Responsabile del Procedimento*.

Quesito n° 3)

(...) considerata la complessità delle opere ed i tempi ristretti per la partecipazione, con la presente si richiede una proroga pari a giorni 10. (...)

Risposta al Quesito n° 3)

La richiesta di proroga non può essere accolta. La tempistica di gara è congrua, in relazione alla complessità delle opere.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Raddino

firmato digitalmente

