

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto dei “*Servizi di ingegneria e architettura, ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020, per la progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione dei lavori denominati “FARMA.1820L - Lavori di adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici dei corpi A, B e C del Complesso di Farmacia”*”, per un importo contrattuale complessivo pari ad Euro 76.602,89 oltre cassa di previdenza ed IVA.

CIG: 97104336CE

DETERMINA A CONTRATTARE

IL DIRIGENTE DELLA AREA ATTIVITA' CONTRATTUALE ED IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA

- VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** il D. L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con la legge 120/2020 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, come modificato dal Decreto-legge n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021;
- VISTI** in particolare, l'art. 32, comma 2 del predetto Decreto e l'art. 1, comma 3) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con la legge 120/2020, come modificato dal decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 che prevedono che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76 del 16/07/2020, convertito con la legge 120/2020, «[...] *le stazioni appaltante possono procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, lettera a) del citato D.L. 76 del 16.07.2020, convertito con la L. 120/2020, come modificato dal Decreto Legge 77/2021, ai sensi del quale: “*(...) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture (...) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. lgs. 50/2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto (...) per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000*”;
- VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per*

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495 L. n. 208 del 2015 che prevede che le Istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall'art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018, che stabilisce che le Università – tra gli altri – sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione [Me.PA.] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTO il Contratto di appalto Rep. n. 10538 del 15/03/2019, assunto al Protocollo di Ateneo con Repertorio Ga n. 63 di pari data, avente ad oggetto: *Farmac.1754S – Lotto 1 “Servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per i Lavori di Adeguamento degli Impianti di Condizionamento a servizio dei Corpi A, B e C del Dipartimento di Farmacia e Bonifica da Mca”*, stipulato tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Società Arethusia s.r.l., per un importo pari ad Euro 65.902,01 oltre cassa di Previdenza ed IVA (corrispondente ad un ribasso pari al 35,85% sull'importo posto a base d'asta per tale lotto);

VISTA la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, ing. Raffaele D'alessio (Capo dell'Ufficio Tecnico Impianti elettrici), condivisa dal Dirigente della Ripartizione Edilizia, acclusa alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 64 del 02/11/2022, alla quale *in toto* si rinvia, nella quale si legge, tra l'altro, che: *“in merito alla progettazione dell'appalto originario, con decreto prot. DG/2018/1268 del 28/12/2018, fu disposta l'aggiudicazione del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “FARMC.1754S – lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento a servizio dei corpi A, B, C, del Dipartimento di Farmacia e bonifica MCA a favore del concorrente Arethusia s.r.l(...), per un importo pari ad € 65.902,01 oltre cassa di Previdenza ed IVA (corrispondente ad un ribasso pari al 35,85 % sull'importo posto a base d'asta per tale lotto) - Contratto: rep. 10538 del 15/03/2019 - CIG: 7332582EI3”; (...)* *“rilevato che l'affidamento della progettazione è avvenuto con procedura parta e che le attività di ingegneria legate ai lavori di cui all'intervento “1122.FARM – lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento a servizio dei corpi A, B, C, del Dipartimento di Farmacia e bonifica MCA- Lotto 1” sono interconnesse con i lavori complementari di adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici e che pertanto, “per motivi tecnici legati al rispetto dei requisiti di intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature e impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, risulta indispensabile procedere con l'affidamento al medesimo operatore economico Arethusia S.r.l., considerato che l'importo da corrispondere rientra nei limiti dell'affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della L.120 del 11/09/2020” ; (..) “L'importo della parcella da corrispondere, al netto del ribasso del 35,85% risulta pari a 76.602,89*

euro, oltre cassa di Previdenza ed IVA. Nell'importo della prestazione professionale risulta ricompreso anche l'attività di adeguamento prezzi dell'appalto iniziale, di cui ai decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G n. 279 il 23/11/2021 e del 4 aprile 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G n. 110 il 12/05/2022 - Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, "Misure urgenti in materia di Politiche energetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli Investimenti, nonché in materia di Politiche sociali e di crisi ucraina" Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 50 del 17 maggio 2022";

VISTA

la citata delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 64 del 02/11/2022 è stato disposto: -*"di PROCEDERE all'affidamento diretto dei Servizi di ingegneria e architettura, ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020, per la progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione dei lavori denominati "FARMA.1820L - Lavori di adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici dei corpi A, B e C del Complesso di Farmacia alla società Arethusa S.r.l. con sede legale alla via G. Rossini n. 14 – 80026 Casoria (NA) P.Iva: 03726321213 per un importo pari ad Euro 76.602,89 oltre cassa di Previdenza ed IVA"; - di "APPROVARE il quadro economico relativo all'intervento per le opere complementari (...)"*;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159 del 21/02/2023 con la quale è stata approvata la Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il 2023/2024 che contempla anche l'intervento *de quo* e che il CUI associato a tale intervento è: S00876220633202300054;

VISTA

la nota prot. n. 21847 del 20/02/2023 con la quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia, in riscontro alla nota prot. n. 19563 del 14/02/2023 dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e Sopra Soglia Comunitaria, ha comunicato che *"si conferma l'esigenza di procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria ed architettura di cui all'oggetto"* ed ha trasmesso:

- la nota prot. n. 19563 del 14/02/2023 del Responsabile del Procedimento, nella persona dell'Ing. Raffaele D'Alessio;
- il Capitolato Speciale redatto dal RUP (**ALL.1**) dal quale rileva altresì che:
- *"l'importo risulta dall'allegata parcella da corrispondere al professionista a cui è stato applicato il ribasso del 35,85% dell'offerta ed è comprensivo dell'attività di adeguamento prezzi dell'appalto iniziale, di cui ai decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G n. 279 il 23/11/2021 e del 4 aprile 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G n. 110 il 12/05/2022 - Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, "Misure urgenti in materia di Politiche energetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli Investimenti, nonché in materia di Politiche sociali e di crisi ucraina" Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 50 del 17 maggio 2022";*
- *"il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione deve essere completato entro 90 giorni naturali e*

consecutivi a partire dal verbale di avvio del servizio sottoscritto dal RUP e dal rappresentante legale dell’Affidatario”;

- la Parcella progettazione (**ALL.2**);
- la dichiarazione di accettazione dell’importo della parcella della Società Arethusa S.r.l.(**ALL.3**);

VISTA

la sopracitata nota prot. n. 19563 del 14/02/2023, con la quale il Responsabile del Procedimento ha rappresentato che, come dettagliatamente motivato nella relazione istruttoria predisposta per il Consiglio di Amministrazione, di cui alla sopra citata Delibera n. 64 del 02/11/2022: *“non si è proceduto alle verifiche di sussistenza, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di beni/servizi disponibili per la categoria merceologica oggetto dell’affidamento, nello specifico, poiché “risulta indispensabile, per motivi tecnici legati al rispetto dei requisiti di intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature e impianti forniti nell’ambito dell’affidamento iniziale, avvenuto con procedura aperta, per le attività di ingegneria legate ai lavori in corso “1122.FARMI - Lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento a servizio dei corpi A, B, C del Dipartimento di Farmacia e bonifica da MCA – Lotto 1”;*

DATO ATTO

che, per le ragioni sopra riportate, alle quali *in toto* si rinvia, è stato consultato il contraente uscente del precedente rapporto contrattuale, Contratto di appalto Rep. n. 10538 del 15/03/2019, assunto al Protocollo di Ateneo con Repertorio Ga n. 63 di pari data, avente ad oggetto: *Farmc.1754S – Lotto 1 “Servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per i Lavori di Adeguamento degli Impianti di Condizionamento a servizio dei Corpi A, B e C del Dipartimento di Farmacia e Bonifica da Mca”;*

ACQUISITA

la disponibilità della Società Arethusa S.r.l. ad *“accettare importo della parcella al netto del ribasso del 35,85% offerto per il servizio di progettazione “Farmc.1745S – “1122.Farm1 - Lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento a servizio dei corpi A, B e C del Dipartimento di Farmacia e bonifica da MCA Lotto 1 pari a 76.602,89 euro (settantaseimilaseicentoduevirgolaottantanove/euro) oltre cassa di Previdenza ed IVA come rilevabile nella premessa del capitolato speciale” (giusta summenzionata dichiarazione del 31/01/2023, allegata al PG/2023/0021847 del 20/02/2023);*

CONSIDERATA

l’esigenza rappresentata dai citati Dirigente e Responsabile del Procedimento, con le sopra citate note (prot. n. 21847 del 20/02/2023 e prot. n. 19563 del 14/02/2023) di procedere all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria ed architettura ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020, per la progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione dei lavori denominati *“FARMA.1820L - Lavori di adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici dei corpi A, B e C del Complesso di Farmacia”*, a favore della Società Arethusa S.r.l.;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Edilizia, per quanto di propria competenza, condivide gli esiti dell'istruttoria condotta dal RUP, come risultanti dalla Relazione istruttoria presentata al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02/11/2022, dalla nota prot. n. 21847 del 20/02/2023 e dagli Elaborati Tecnici allegati alla presente determina, approvando, in particolare, i contenuti del documento denominato "Capitolato tecnico e Speciale" e dell'elaborato "Parcella Professionale";

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria ha condotto l'istruttoria sul piano giuridico – amministrativo in ordine agli atti inoltrati dal RUP;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Attività Contrattuale, per quanto di propria competenza, condivide ed approva gli esiti dell'istruttoria giuridico amministrativa condotta dal Capo dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria;

DATO ATTO pertanto, della necessità di affidare il Servizio in argomento a favore della Società Arethusia S.r.l per un importo pari ad Euro 76.602,89 oltre cassa di Previdenza ed IVA, da espletarsi entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di avvio del servizio (sottoscritto dal RUP e dal rappresentante legale dell'Affidatario) e secondo tutte le specifiche riportate in Capitolato Speciale di Appalto;

RITENUTO pertanto, di procedere all'affidamento diretto dei *"Servizi di ingegneria e architettura, ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020, per la progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione dei lavori denominati "FARMA.1820L - Lavori di adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici dei corpi A, B e C del Complesso di Farmacia"* – CIG: 97104336CE, in favore della Società Arethusia S.r.l., con sede legale alla via G. Rossini n. 14 – 80026 - Casoria (NA), P. Iva: 03726321213, per un importo pari ad Euro 76.602,89 oltre cassa di Previdenza ed IVA, calcolato come riportato nella parcella da corrispondere al professionista con applicazione del ribasso del 35,85% dell'offerta originariamente presentata (comprensivo dell'attività di adeguamento prezzi dell'appalto iniziale, di cui ai decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G n. 279 il 23/11/2021 e del 4 aprile 2022 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale S.G n. 110 il 12/05/2022 - Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, "Misure urgenti in materia di Politiche energetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli Investimenti, nonché in materia di Politiche sociali e di crisi Ucraina"* Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 50 del 17 maggio 2022), da espletarsi entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di avvio del servizio sottoscritto dal RUP e dal rappresentante legale dell'Affidatario;

VISTA la sopra citata Dichiarazione del 31/01/2023 allegata al PG/2023/0021847 del 20/02/2023, recante la disponibilità di accettazione dell'Offerta da parte della Società Arethusia S.r.l., nonché il modello di autocertificazione (**all. 4**) ed il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (**all. 5**), trasmessi con pec del 17/03/2023, assunti al protocollo di Ateneo con prot. n. 33256 del 20/03/2023,

con i quali la stessa ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documentazione tutta allegata al presente provvedimento;

VISTO l'art. 80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ai sensi del quale, tra l'altro, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici e che, fino all'emanazione del decreto ministeriale che sancisce l'operatività della banca dati, si applica l'art. 216 comma 13 del predetto decreto secondo cui le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati FVOE istituita presso l'ANAC;

VISTI gli esiti positivi delle verifiche che la piattaforma FVOE consente di effettuare in capo all'aggiudicatario in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione ha espletato, con esito positivo, le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all'operatore economico selezionato, come da documentazione di seguito elencata ed allegata alla presente determina: a) visura CCIAA estratto dal Registro Imprese del 10/11/2022 (**All. 6**), b) DURC con scadenza 21/06/2023 (**All. 7**);

CONSIDERATO che l'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria ha predisposto il Contratto di appalto (**All. 8**), il cui contenuto è condiviso dal Dirigente dell'Area Attività Contrattuale;

TENUTO CONTO che l'operatore sarà invitato a presentare apposita garanzia definitiva e polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 56, comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo 2022 – 2024, per la parte relativa alla pianificazione di Ateneo in materia di Prevenzione della Corruzione ed in particolare, le appendici 2.3.C, 2.3.D, 2.3.E;

VISTE le dichiarazioni rese dal Dirigente dell'Area Attività Contrattuale, Dott.ssa Rossella Maio, dal Capo dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria, Dott.ssa Serena Pierro, dall'unità di personale addetta alla procedura di gara, Dott.ssa Daniela Puzone, in data 20/02/2023 assunte al protocollo di Ateneo con 23974 del 24/02/2023, in osservanza di quanto previsto dal vigente PTPCT (COD ID B12) con le quali è stato dichiarato in relazione allo specifico oggetto della gara: 1) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione

qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35- bis, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) ed al D. Lgs. n. 39/2013; 3) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara ed alla Ripartizione Attività contrattuale; 4) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

**I SOPRA CITATI DIRIGENTI
PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA
DETERMINANO**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- è autorizzato l'affidamento diretto dei *“Servizi di ingegneria e architettura, ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020, per la progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione dei lavori denominati “FARMA.1820L - Lavori di adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici dei corpi A, B e C del Complesso di Farmacia”* CIG: 97104336C, in favore della Società Arethusa S.r.l., con sede legale alla via G. Rossini n. 14 – 80026 - Casoria (NA), P.Iva: 03726321213, per un importo pari ad Euro 76.602,89 oltre cassa di Previdenza ed IVA, calcolato come riportato nella parcella da corrispondere al professionista con applicazione del ribasso del 35,85% dell'offerta originariamente presentata (comprensivo dell'attività di adeguamento prezzi dell'appalto iniziale), da espletarsi entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di avvio del servizio sottoscritto dal RUP e dal rappresentante legale dell'Affidatario, nel rispetto delle previsioni e delle caratteristiche tecnico funzionali di cui Capitolato Tecnico e Speciale;

- l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul conto CA.01.10.02.01.04.03 del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2023, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 64 del 02/11/2022;

- la presente aggiudicazione è efficace, tenuto conto dell'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciali richiesti, come riportato in premessa.

All'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria sono demandati gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento.

Allegati n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Pinto
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Maio
firmato digitalmente

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
 Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria
 Responsabile: dott.ssa Serena Pierro, Capo dell'Ufficio.
 DP

**Per la copertura economico-finanziaria:
 Budget Economico – Esercizio Finanziario.....-**

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del.....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente della Area: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:

Il Capo dell'Ufficio:

L'addetto:

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario.....

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
			N. scrittura	Importo			
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
		97.193,75	CoAn 32135	97.193,75	CA.01.10.02.01.04.03	(*)	FARMA.1820L

Note:

Per la copertura economico-finanziaria:

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente della Area: dott.sa Colomba

(*) Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali



Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA1

Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano

L'addetto: Michele Codella

