

IL DIRIGENTE DELLA AREA EDILIZIA

VISTO il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il vigente *Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità*;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore n. 535 del 15/02/2018 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, fissando l’importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 337 del 21.03.2023 con il quale il Dirigente dell’Area Edilizia ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura di gara negoziata per importi “sotto soglia” per l’intervento denominato [PGRAV.2252L] *LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DI CADUTA INTONACI E DI RIPRISTINO CORNICIONI, FACCIATA SU VIA CARROZZIERI DI PALAZZO GRAVINA CIG 933006338E*, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 36 comma 9bis del d.lgs. 50/2016, adeguato ai sensi dell’art.1, co.3 del D.L.76/2020, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art. 97 commi 2, 2bis e 8 del citato D.Lgs. 50/2016, per un importo presunto a base di asta di € 84.646,02, oltre € 2.539,38 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 2.000,00 per oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso), oltre IVA e somme a disposizione;

PRESO ATTO che con il su indicato decreto dirigenziale trova copertura finanziaria l’importo pari ad € 111.206,19 sul capitolo della manutenzione straordinaria (MSFNR), conto CA.01.10.02.01.04.03 – esercizio finanziario 2023 – vincolo 8;

CONSIDERATO che sono stati invitati n. 3 operatori economici - individuati secondo le modalità di cui all’art. 10 del vigente regolamento di Ateneo *per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia* - attraverso la piattaforma “*acquistiinretepa*” - con R.d.O (richiesta di offerta) n. 3121515 del 19.07. 2022;

PRESO ATTO che a seguito delle verifiche mediante la piattaforma *acquistiinretepa*, della documentazione amministrativa e all’apertura dell’ offerta economica presentata dall’Operatore Economico Ing. Lombardi & Amp; C. Costruzioni Edilizie srl, che ha offerto un importo di € 81.260,62 e del quale si propone l’aggiudicazione;

VISTO il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento, a seguito delle risultanze di gara:

PGRAV.2252L: Lavori urgenti per eliminazione di caduta di intonaci e di ripristino cornicioni, facciata di via Carrozzeri di Palazzo Gravina.

QUADRO ECONOMICO Post Gara

		Importo netto	IVA 22%	Totale
A	LAVORI			85.800,00
1	Lavori al netto del ribasso	81.260,62		
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.539,38		
3	Oneri di Smaltimento	2.000,00		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			21.276,00
	Imprevisti comprensivi di iva	2.400,00		
3	IVA al 22%		18.876,00	
TOTALE COMPLESSIVO				<u>107.076,00</u>

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto a verificare mediante procedura AVCPASS il possesso da parte dell'operatore economico Ing. Lombardi & amp; C. Costruzioni Edilizia srl, con sede legale in Casoria (NA) alla via Giacinto Gigante, 108 - P.IVA 00609250634, dei prescritti requisiti di legge e che la stessa verifica si è conclusa con esito POSITIVO;

VISTE le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al piano anticorruzione 2021-2023 prot. n. 51057 del 3.05.2023, 54645 e 54647 dell'11.05.2023;

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara,

DECRETA

1. che la procedura di gara [**PGRAV.2252L**] *LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DI CADUTA INTONACI E DI RIPRISTINO CORNICIONI, FACCIATA SU VIA CARROZZIERI DI PALAZZO GRAVINA*”- *CIG 933006338E* , è aggiudicata all'operatore economico Ing. Lombardi & Amp; C. Costruzioni Edilizie srl, con sede legale in Casoria (NA) alla via Giacinto Gigante, 108 - P.IVA 00609250634, per un importo dei lavori pari ad € 81.260,62 ,oltre € 2.539,38 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 2.000,00, per oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso), il tutto oltre somme a disposizione, IVA ed eventuali altre imposte;
2. che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:

PGRAV.2252L: Lavori urgenti per eliminazione di caduta di intonaci e di ripristino cornicioni, facciata di via Carrozzeri di Palazzo Gravina.

QUADRO ECONOMICO Post Gara

		Importo netto	IVA 22%	Totale
A	LAVORI			85.800,00
1	Lavori al netto del ribasso	81.260,62		
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.539,38		
3	Oneri di Smaltimento	2.000,00		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			21.276,00
	Imprevisti comprensivi di iva	2.400,00		
3	IVA al 22%		18.876,00	
TOTALE COMPLESSIVO				<u>107.076,00</u>

3. che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;
4. di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, ove questo ravvisi il ricorrere delle ipotesi di cui all'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
5. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento;
6. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

Area Edilizia – Il Dirigente Ing. Maurizio Pinto
Unità organizzativa: *Ufficio Tecnico Gare Area Edilizia*
Il Capo dell'Ufficio: dott.ssa Laura Battelli
uff.gareriped@unina.it uff.gareriped@pec.unina.it

Il Dirigente
Ing. Maurizio PINTO
firmato digitalmente

Attestazione del RUP della natura dei lavori	
a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	<input type="checkbox"/>
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	<input type="checkbox"/>

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2023							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
		107.076,00	(*)	107.076,00	(**)	(***)	
Note:							

Per la copertura economico-finanziaria:

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:

UFFICIO...UCA1...

Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano

L'addetto: Michele Codella

(*) CoAn 56055 e 56058

(**) CA.01.10.02.01.04.03

(***) Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali