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L’anno duemilaventitre il giorno 20 (venti) del mese di GIUGNO, alle ore 09:30, presso la Sala 

Teano all’ottavo piano del Palazzo Uffici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sito in Via 

Giulio Cesare cortese, 29 – Napoli, si è riunito il seggio di gara nominato con nota dirigenziale prot. 

n.  59363 del 22.05.2023 per la valutazione delle offerte relative alla gara PTECC.1856L - Lavori 

per il rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo del corpo arretrato del complesso di 

Piazzale Tecchio - CIG 97070173D6 - RDO MEPA n. 3480924  del 13.04.2023 

 

 La procedura di gara che continua ed integra la seduta del 30.05.2023, si svolge, ai sensi degli 

artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, di proprietà del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestita da CONSIP s.p.a., con la quale sono gestite le fasi 

di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte e aggiudicazione, 

oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. L’accesso alla piattaforma avviene 

utilizzando le credenziali del Capo dell’Ufficio Gare Area Edilizia. 

 Il Presidente del Seggio fa presente che attraverso l’area Comunicazioni Fornitori, l’UGAE 

ha inviato apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data fissata per lo svolgimento della gara 

in oggetto.  

Non sono presenti rappresentanti e/o delegati degli Operatori partecipanti alla procedura di 

gara.  

 Il seggio di gara procede, pertanto, alla verifica della documentazione richiesta, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 agli Operatori Economici EDIL CA.GE S.R.L. IMPIANTI 

& COSTRUZIONI SRL LAVORI GENERALI ROSANO SRL Mi.Ro. S.R.L., rilevando quanto 

segue: 

- EDIL CA.GE. SRL, al quale era stato richiesto di inviare la ricevuta del contributo ANAC, 

ha comunicato che “essendo l'importo della gara inferiore a € 150.000 non è dovuto 

contributo ANAC”. 

- Mi.Ro srl non ha inviato la documentazione richiesta; 

- IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL LAVORI GENERALI ROSANO SRL ha inoltrato la 

documentazione richiesta che risulta regolare. 

Alla luce di quanto sopra esposto il Seggio decide di escludere dalla gara l’Operatore Economico 

Mi.Ro srl, in quanto non ha ottemperato alla richiesta di soccorso istruttorio e di ammettere al 

prosieguo della stessa, l’Operatore Economico IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL LAVORI 

GENERALI ROSANO SRL. 

Relativamente all’Operatore Economico  EDIL CA.GE S.R.L., il seggio fa presente che nelle 

Norme ed Indicazioni del RdP, l’importo dei lavori previsti corrisponde ad € 139.162,34, inferiore 

quindi  ai 150.000,00 euro; tuttavia l’importo inserito in piattaforma ANAC, comprensivo della 

quota opzionale di cui all’art.106 c.1 lett.a) del D.lgs 50/2016, ammonta ad € 153.078,57 e pertanto 

il sistema richiede di provvedere al pagamento del dovuto contributo.  

Si ritiene di dover comunicare tale circostanza alla ditta EDIL CAGE SRL e, pertanto il  

Seggio di gara invita l’Ufficio  Gare Area Edilizia, a richiedere nuovamente al su indicato 

Operatore Economico la ricevuta del pagamento ANAC. 
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Il seggio conclude i lavori alle ore 10.47 e si aggiorna a data da destinarsi. 

 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

f.to ing. Alessandra Vozza     

f.to dott. Fabio Avallone     

f.to dott. Vincenzo De Nicola  

  

 

 

firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93. 

 

 

 

  


