

## AVVISO DI CHIARIMENTI n. 4

### *Quesito n. 4*

\*\*\*\*\*

**Gara [1/L/2023- MSA00.1819L] – “Lavori di realizzazione del nuovo ingresso e razionalizzazione dei parcheggi del Complesso Universitario di Monte S. Angelo - I^ STRALCIO” - CIG.: 9721352972**

\*\*\*\*\*

È pervenuto a questa Amministrazione un quesito relativo alla procedura di gara in oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura *del Responsabile del Procedimento*.

### **Quesito n. 4)**

*“ (...) si richiede, visto l'importanza della procedura e dei lavori a farsi nonchè la complessità dell'offerta da presentare, considerato i numerosi giorni di festa anzionale che impediscono di ricevere offerte da fornitori e anche alla luce degli elaborati pubblicati sono in data odierna , al fine di poter garantire la piu' ampia partecipazione alla procedura e di poter effettuare un'offerta congrua e soprattutto realizzabile , di voler concedere una proroga al termine di scadenza almeno di 15 giorni (...) ”*

### **Risposta al Quesito n° 4)**

In riscontro alla richiesta di proroga si comunica che la stessa non può essere accolta. Ciò in quanto il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte è stato calcolato tenendo in conto i giorni di festività nazionale, come da calendario, e che l'elaborato tecnico "SIC.PR.SC", pubblicato sul sito in data 26 aprile u.s., non risulta necessario alla formulazione dell'offerta.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Antonio Candida**  
*F.to digitalmente*

