

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 4

Quesito n. 9

Gara [6/L/2023 - MSA00.2004L] “Rifacimento del manto stradale dell'anello viario principale con adeguamento e modifica dei pozzetti delle fogne nere non più a norma, nonché ripristino di diversi tratti fognari (interrati ed a vista), mediante verifica intercettazione e messa a norma – complesso universitario di Monte Sant’Angelo” – CIG.: 97017243EA CUP: E61J22000100005

È pervenuto a questa Amministrazione un quesito relativo alla gara in oggetto, che si riporta nel seguito, con le risposte a cura dell’*Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili*

Quesito n. 9)

“ (...) dalla documentazione di gara nin si evince la durata dell'appalto. Dove e' possibile reperire un cronoprogramma dei l avori? (...)”

Risposta al Quesito n° 9)

La durata dell’Appalto è stabilita in gg 180 (art.14 del C.S.A). Il Cronoprogramma lavori è parte integrante del PSC.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Candida
firmato digitalmente

