



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




MINISTERO
DELLA
CULTURA



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



MEZ08.2202L

Complesso di Mezzocannone n. 8

Lavori di rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - CUP: E67G22000520001 - PNRR M1C3-3 Investimento 1.2 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

PROGETTO DEFINITIVO

responsabile
del procedimento

Arch. Valeria Di Paola

responsabile
scientifico

Prof. Piergiulio Cappelletti

capo
progetto

Prof. Arch. Renata Picone

gruppo di
progettazione

Arch. Luigi Cappelli

Geom. Luigi Russo

Ing. Luciano Silvestro

direttore
dei lavori

Arch. Simona Cardillo

coordinatore
della sicurezza
in fase di esecuzione

Geom. Luigi Russo

Quadro Economico

codice disciplina	n. elaborato/nom.specifica	stesura/revisione	redatto / data	approvato / data	scala
EE	QE	F	LUG22	MAG23	-

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

MEZ08.2202L - LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MiC

Complesso di MEZZOCANNONE 08 - Centro musei delle scienze naturali e fisiche dell'Università degli Studi di Napoli "FedericoII"

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO

	QUOTA BASE	QUOTA OPZIONALE	TOTALE APPALTO
A) SPESE DI ESECUZIONE	€ 1 497 159,70	€ 338 680,93	€ 1 835 840,63
così suddivise:			
A.1) Lavori a base d'asta	€ 1 497 159,70	€ 338 680,93	€ 1 835 840,63
A.1.1) Lavori a misura incluso oneri sicurezza	€ 1 380 000,00	€ 338 680,93	1 718 680,93 €
A.1.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20 000,00	€ 0,00	20 000,00 €
A.1.3) Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 10 000,00	€ 0,00	10 000,00 €
A.1.4) Oneri per la progettazione esecutiva	€ 87 159,70	€ 0,00	87 159,70 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€ 292 840,30	€ 41 319,09	€ 334 159,39
così suddivise:			
B.1)	€ 82 718,29	€ 6 773,62	€ 89 491,91
B.1.1) Accantonamento per aggiornamento prezzi	€ 52 175,10	€ 0,00	52 175,10 €
B.1.2) Rilievi, indagini ed accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc.	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B.1.3) Oneri tecnici relativi ai servizi di ingegneria (cassa compresa)	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B.1.4) Incentivo alla progettazione ex art.113 D.lgs 50/2016	€ 29 943,19	€ 6 773,62	36 716,81 €
B.1.5) Autorità lavori pubblici e spese pubblicità	€ 600,00	€ 0,00	600,00 €
B.2)	€ 210 122,01	€ 34 545,48	€ 244 667,48
B.2.1) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B.2.2) IVA sui lavori a base d'asta (10%)	€ 154 933,48	€ 33 868,09	188 801,57 €
B.2.3) IVA per oneri tecnici e rilievi (22%)	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B.2.4) Imprevisti	€ 31 760,00	€ 677,36	32 437,36 €
B.2.5) Contributo integrativo su oneri per la progettazione (4%)	€ 3 486,39	€ 0,00	€ 3 486,39
B.2.6) IVA su oneri di progettazione (22%)	€ 19 942,14	€ 0,00	€ 19 175,13
SUBTOTALE	€ 1 790 000,00	€ 380 000,02	€ 2 170 000,02
TOTALE SPESA PREVISTA	€ 1 790 000,00	€ 380 000,02	€ 2 170 000,02