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COMPUTO METRICO
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COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA
PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MiC

COMMITTENTE: | Universita Federico Il di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
CAM23_P01
.050.030.A

2
CAM23_PO1
.050.040.A

3
CAM23_P01
.050.090.A

4
CAM23_P01
.050.100.A

5
CAM23_P01
.010.040.A

LAVORI A MISURA

Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito
da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre
in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza
Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad

Box bagno - Nolo per i mesi successivi a primo Box bagno,
costituito da strutturain materiae plastico autoestinguente, pavimenti
in lastre in pvc, porta esterna in materide plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando
di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi a primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad/30gg

Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locdi infermeria costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in aluminio
anodizzato , impianto elettrico canaizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materide termoplastico autoestinguente. Soluzione: con
una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza
pari a240 cm

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi d primo
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zinceto a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in  aluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiade termoplastico autoestinguente. Soluzione: con
una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Nolo per i mesi successivi ad primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con
atezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/30gg

Recinzione prowvisionde modulare a pannelli ciechi in lamiera
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metalici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati,
completa con blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg,
morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta €
terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di atezza

1,00

1,00

7,00

7,00

1,00

1,00

7,00

7,00

120,85

78,96

523,37

382,58

120,85

552,72

523,37

2'678,06

A RIPORTARE

3'875,00

COMMITTENTE: Universita Federico Il di Napoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'875,00
pari 22,00 m
Recinzione cantiere e creazione percorsi pedonai per eliminare le
interferenze tra le aree di cantiere e I'utenza
30,00 2,000 60,00
6,00 2,00 2,000 24,00
2,95 2,000 5,90
5,00 2,000 10,00
SOMMANO mq 99,90 23,12 2'309,69
6 Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione
CAM23 P01 |dal'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura
.020.010.A |Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in ferro prefabbricata
e lamiera grecata
Tettoie per la creazione di protezioni a passaggio dell'utenzanelle
aree di montaggio dei ponteggi
4,00 5,00 20,00
2,00 2,24 4,48
SOMMANO mq 24,48 351,97 8616,23
7 Tettoie per la protezione per mesi successivi a primo Tettoie per la
CAM23_PO01 |protezione dal'investimento di oggetti caduti dal'ato fissate su
.020.020.A |struttura. Nolo per i mesi successivi ad primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in ferro
prefabbricata e lamiera grecata
Vedi vocen® 6 [mq 24.48] 7,00 171,36
SOMMANO mq 171,36 14,87 2'548,12
8 Compenso per l'espletamento di coordinamneto generale con i
NPS_01 responsabili dell'utenza
Riunione di coordinamneto 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
9 Compenso per I'espletamento di riunioni di coordinamneto periodicge
NPS_02 con l'utenza per la verifica e la risoluzione delle intreferenze tra le
attivita universitarie e le attivita di cantiere
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00
10 Accesso a cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
01.03.060.00 | controventati chiuso con lamiera metalica (ondulata o grecata), ad
1h uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio,
larimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi diciotto
mesi.
2,00 4,00 2,000 16,00
SOMMANO m2/mesi 16,00 43,29 692,64
11 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 Nolo di estintore ad
CAM23_P01 |anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82,
.040.030.A |completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg,
classe 21BC
3,00
SOMMANO cad/30gg 3,00 10,88 32,64
A RIPORTARE 19'074,32

COMMITTENTE: Universita Federico Il di Napoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.I FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°074,3%
12 Cartello di formarettangolare Cartello di forma rettangolare, fondo
CAM23_P01 |gidloin lamieradi acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe
.060.030.A |I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135
cm
3,00
SOMMANO cad/30gg 3,00 25,38 76,14
13 Compenso a corpo per la cartellonistica necessaria per informare
APS004 I'utenza eridurreil disagio dell'utenza durante I'esecuzione dei lavori.
Costituita da pannelli plastificati reca ... ionali e quanto atro
necessario per le indicazioni da fornire all'utenza durante le varie fasi
di esecuzione dei lavori
Segnaletica
1,00
SOMMANO corpg 1,00 397,86 397,86
14 Costo per I'esecuzione di lavori di coordinamento, riunioni convocate
APS002 dal coordinatore dell asicurezza per particolari esigenze, quali ad
esempio: illustrazione PSC con verifica ecc. Riunioni di
coordinamento con lavoratore per I'informazione preliminare prima
dell'ingresso in cantiere.
Riunioni di coordinamento
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 30,84 61,68
15 Costo per I'esecuzione di lavori di coordinamento, riunioni convocate
APS003 dal coordinatore dell asicurezza per particolari esigenze, quali ad
esempio: illustrazione PSC con verifica ecc. Riunioni di
coordinamento il datore di lavoro.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 65,00 390,01
Parziale LAVORI A MISURA euro 20°000,04
TOTALE eur 207000,04
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Universita Federico Il di Napoli
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